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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА
приказом НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» 

от 19 марта 2018 г. № 24-ОД
(Форма)

Договор на выполнение работ 
по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)
_____________________                                                          
                  «____» ___________ 2018 г.

    (место заключения договора)
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, 
____________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________,  с другой стороны, 
и некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице  _____________________________, действующего на основании ______________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», пп. «г» п.8  Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утверждённого постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), на основании ___________________(указывается основание заключения, включая пункт Положения, по результатам электронного аукциона (извещение №___________), протокола ________________от _____________    № _______и др.), с учетом предоставленного обеспечения исполнения обязательств _________________в соответствии с разделом ___ Договора, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Технический заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, в т.ч. с Техническим заданием, являющимся неотъемлемым приложением к Договору (приложение № 1), разработать проектную документацию по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) согласно Адресному перечню многоквартирных домов (приложение № 2) (далее – Объект, Объекты).

Место выполнения работ ___________________________.

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (приложение №1).
В Графике выполнения работ (приложение № 3) указываются сроки (периоды) выполнения работ по Договору. График включает стоимость этапов выполнения работ, в соответствии с проектной и (или) сметной документацией. 

1.2. Выполнение работ по разработке проектной документации по настоящему Договору осуществляется в соответствии с региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2017 - 2019 годы, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                            от 27 октября 2016 года № 1008-П (с учетом изменений и дополнений) (далее – региональный краткосрочный план, автономный округ).

1.3. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, надлежащим образом выполнить работы по разработке проектной документации, предусмотренные Техническим заданием и региональным краткосрочным планом, Технический заказчик – принять выполненные работы, если они выполнены в соответствии с условиями и в порядке, установленном настоящим договором, а Региональный оператор – оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором.

1.4. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Подрядчиком, определяется в Техническом задании.
  1.5. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является предоставление Подрядчиком проектной документации в совокупности расчетов, чертежей и прочих документов, содержащих технические решения, учитывающие инженерные, технологические, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к Объекту, включая сметную документацию по капитальному ремонту на Объекте: Техническому заказчику – в 3 (трех) экземплярах, Региональному оператору – в 1 (одном) экземпляре.
В случае выявления нецелесообразности разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт одного или нескольких видов работ на основании проведения обследовательских работ результатом работ будет являться предоставление Подрядчиком технического отчета об обследовании многоквартирного дома, при этом стоимость работ подлежит соответствующей корректировке.
Разработанная Подрядчиком проектная документация должна соответствовать требованиям Технического задания, СНиП, ГОСТ, всем предписаниям и нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Передача Подрядчиком проектной документации Техническому заказчику осуществляется на бумажных и электронных носителях (в нижеперечисленных форматах): 
- редактируемые – в формате MSOffice, AutoCAD; 
- нередактируемые – в формате PDF, jpg;
-  сметная документация – в формате Word, Ехсel, РИК. 

1.6. Сметная документация, входящая в состав проектной документации по каждому многоквартирному дому, указанному в Адресном перечне, должна соответствовать нормативам в области сметного нормирования и ценообразования и подлежит проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 427.
1.7. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.8. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению.
1.9. Подрядчик должен состоять в едином реестре членов саморегулируемой организации на осуществление проектных работ на дату заключения настоящего договора.

1.10. Работы по разработке проектной документации считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме после подписания Техническим заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ (приложение № 4). Указанный акт должен быть согласован с ответственным должностным лицом органа местного самоуправления городского округа либо муниципального района, осуществляющим контроль за реализацией муниципальных программ (подпрограмм) капитального ремонта многоквартирных домов, представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом (УК, ТСЖ, ЖК), а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

1.11. Гарантия на выполненные по настоящему Договору работы составляет _____(указывается конкретный срок, но не менее 5 (пяти) лет) с момента подписания акта приемки выполненных работ.

1.12. Право собственности на разработанную проектную документацию принадлежит собственникам общего имущества многоквартирного дома, экземпляр проектной документации подлежит направлению Региональному оператору.
Переход права собственности на проектную документации наступает после подписания Техническим заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ.
2.  Сроки выполнения работ

2.1. Сроком начала выполнения работ является дата заключения Сторонами настоящего Договора. 

Срок окончания работ по настоящему Договору «___» ____________20__года.

Фактической датой окончания работ является дата подписания акта приемки выполненных работ, указанного в пункте 1.10 настоящего Договора.

Сроки   выполнения работ по Договору могут быть продлены по основаниям, указанным в Положении, по соглашению Сторон.

2.2. Дата подписания акта приемки выполненных работ является правоустанавливающей датой для определения Техническим заказчиком имущественной ответственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Если в процессе разработки проектной документации выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить работу, незамедлительно письменно уведомив об этом Технического заказчика и Регионального оператора с объяснением причин приостановки работ. 

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.

Разработанная проектная документация предоставляется (направляется) правообладателю (п. 1.12 настоящего договора) способом___________ в день подписания акта приемки выполненных работ.

3. Цена Договора 

3.1. Цена настоящего Договора, составляет      _____________(__________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18%) (или: НДС не облагается в соответствии с частью____ статьи _____ Налогового кодекса Российской Федерации).

Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора содержится в ______________(документации об аукционе или иное основание (приложение) в случаях установленных Положением). 
Источник финансирования________________________________
3.2. Цена Договора определена в рублях Российской Федерации включает в себя общую стоимость выполненных работ, включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
3.3.  Изменение цены Договора осуществляется в соответствии с Положением, в том числе:
   3.3.1. Цена договора может быть увеличена по соглашению сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема оказания услуг и (или) выполнения работ в отношении многоквартирных домов, указанных в Адресном перечне.
3.3.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон при уменьшении предусмотренных настоящим Договором объемов работ.
3.3.3. Изменение стоимости и объемов работ по настоящему Договору производится при соблюдении Техническим заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.3.4. Иные положения договора изменению не подлежат.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ по Договору

4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, полученных в виде платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора.

4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Региональным оператором в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Региональным оператором полного пакета оригиналов документов:
счет,

акт о приемке выполненных работ,
положительное заключение органа местного самоуправления муниципального образования или муниципального бюджетного (казенного) учреждения, с которым региональным оператором заключен договор на осуществление функций технического заказчика, на соответствие проектной документации техническому заданию и техническим регламентам.

Документы должны быть оформлены по форме и в соответствии с требованиями законодательства РФ и предоставлены в соответствии с адресным перечнем многоквартирных домов, приведённым в приложение к настоящему Договору.
Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день перечисления Региональным оператором средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

4.3. В случае необходимости, а также по завершении срока действия настоящего Договора Стороны производят сверку платежей и осуществляют соответствующие взаиморасчеты.
4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору, Технический заказчик вправе принять по акту приемки выполненные работы ранее установленного Договором срока окончания работ, а Региональный оператор – произвести полную оплату выполненных работ.

4.5. Стороны договорились, что расчет с Исполнителем за оказанные услуги по настоящему Договору производится Региональным оператором не ранее официального опубликования изменений, вносимых в региональный краткосрочный план в сведения об объеме и источниках финансирования Объекта. *

*Пункт применяется в случае внесения изменений в региональный краткосрочный план об объемах и источниках финансирования капитального ремонта Объекта, Объектов.
 .

5. Права и обязанности Технического заказчика

5.1. Технический заказчик обязуется:

5.1.1. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномоченное представлять Технического заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору с правом согласования (подписи) документации, указанной в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящего Договора.
 Направить такую информацию (документ) в адрес Регионального оператора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня издания документа.

5.1.2. На стадии разработки проектной документации проверять и согласовывать материалы (данные) проектной документации и (или) ее частей в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком таких материалов (данных) Техническому заказчику.
5.1.3. Рассмотреть готовую проектную документацию в течение 10 (десяти)  рабочих дней с даты ее получения, произвести приемку выполненных работ и направить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.1.4. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно в письменном виде заявить об этом Подрядчику с обязательным уведомлением Регионального оператора.

5.1.5. Вести претензионно-исковую работу с Подрядчиком, в том числе осуществлять расчет неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения и (или) неполного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
5.1.6. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Техническому заказчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной Подрядчиком проектной документации, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.1.7. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение срока гарантии и требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Техническим заказчиком третьих лиц, расходы, понесенные Техническим заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ему требования о возврате средств.
5.1.8. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление функций технического заказчика, заключенным с Региональным оператором.

5.2. Технический заказчик вправе:

5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Договора.
5.2.3. В письменной форме запросить у Подрядчика проектную документацию на бумажном и (или) электронном носителях.
5.2.4. Для проверки соответствия качества выполняемых по настоящему Договору работ привлекать независимых экспертов.
5.2.5. В случае несоответствия результата выполненных работ условиям Договора возвратить Подрядчику проектную документацию на доработку с письменным указанием причины возврата, установив для устранения Подрядчиком выявленных нарушений срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.
5.2.6. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с взысканием причиненных убытков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Своевременно и должным образом выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6.1.2. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволят осуществить надлежащее и своевременное выполнение работ по настоящему Договору.
6.1.3. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
6.1.4. При выявлении недостатков устранить их своими силами и за свой счет.
6.1.5. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его части третьим лицам без письменного согласия Технического заказчика и Регионального оператора.
6.1.6. Нести ответственность перед Техническим заказчиком за ненадлежащее качество выполненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гарантийного срока.
6.1.7. Гарантировать Техническому заказчику и Региональному оператору отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе разработанной в рамках настоящего Договора проектной документации или ограничивать их выполнение.
6.1.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении. Предоставлять по запросам Технического заказчика иную информацию о ходе исполнения настоящего Договора, в том числе путем письменных разъяснений.
6.1.9. Информировать Стороны по их запросам о ходе выполнения работ по настоящему Договору. 
Незамедлительно (но не позднее чем в течение трех календарных дней со дня наступления обстоятельств) информировать в письменной форме Технического заказчика и Регионального оператора: 

 - об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

 - о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препятствующих выполнению работ.

- обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ.

   Адрес для отправки в адрес Регионального оператора:  E-mail: fkr@fondkr89.ru, Телефон/факс (34922) 4-54-62,

  Адрес для отправки в адрес Технического заказчика: ________________________________

6.1.10. Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания работ предоставить Техническому заказчику разработанную проектную документацию.
6.1.11. Устранить в процессе проверки разработанной проектной документации выявленные Техническим заказчиком недостатки в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения информации о выявленных недостатках.
6.1.12. При проведении проверок целевого использования средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете Регионального оператора, представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по выполняемым (выполненным) работам по настоящему Договору, и при необходимости обеспечить участие своих представителей в работе комиссий, совещаний по проверке целевого использования денежных средств.
6.1.13. Нести ответственность перед третьими лицами за причинение им имущественного, материального, морального вреда.
6.1.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа.

6.1.15. В случае наличия конфликта интереса в целях исполнения настоящего Договора, уведомить о наличии данного факта Технического заказчика и Регионального оператора до заключения Договора.

Под конфликтом интересов в рамках настоящего Договора используется понятие, закрепленное в пункте 2 Положения.

6.1.16. В случае если в течение 2 (двух) лет до даты заключения настоящего Договора, Подрядчик (гражданин, физическое лицо)  находился на должностях государственной и/или муниципальной службы, письменно сообщить Техническому заказчику и Региональному оператору о последнем месте службы в рамках законодательства о противодействии коррупции РФ, при заключении Договора Сторонами.  

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получать от Технического заказчика и Регионального оператора любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы по настоящему Договору, в случае если работы выполнены в соответствии и условиями предусмотренными настоящим Договором.

6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.

6.3. Подрядчик подтверждает, что:

6.3.1. До подписания настоящего Договора изучил предмет Договора и может выполнить работы по настоящему Договору на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.2. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объеме, сроках, условиях выполнения работ, стоимости работ, порядке приемки выполненных работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Договору и готов приступить к выполнению своих обязательств на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.3. Отсутствует конфликт интересов для исполнения Договора. 

7. Права и обязанности Регионального оператора

7.1.  Региональный оператор обязуется:

7.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, оплатить выполненные Подрядчиком работы по разработке проектной документации.

7.1.2. Оказывать содействие в получении Подрядчиком сведений и документов, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Региональный оператор вправе:

7.2.1. Осуществлять контроль за соответствием срока, объема и качества выполняемых работ.

7.2.2. Запрашивать у Технического заказчика и (или) Подрядчика информацию, документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

7.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.2.4. Изучать представляемые Подрядчиком документы и принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ. 

7.2.5. В одностороннем порядке за счет неустойки (штрафа, пени) уменьшить сумму, подлежащую уплате по настоящему Договору, в случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору. Уведомление об удержании неустойки (штафа, пени) направляется Региональным оператором Подрядчику в письменном виде на основании расчета, произведенного Техническим заказчиком.  
8. Порядок осуществления приёмки выполненных работ

Техническим заказчиком 
8.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества, иным требованиям, установленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящим Договоре порядке и подтверждается подписанием акта приемки выполненных работ, установленным настоящим договором.
Для проверки соответствия качества выполняемых услуг и (или) работ, установленных Договором, Технический заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

8.2. Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания работ Подрядчик предоставляет Техническому заказчику для предварительного согласования разработанную проектную документацию. В случае наличия недостатков, Подрядчик устраняет выявленные Техническим заказчиком недостатки в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения информации о выявленных недостатках.
Не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания работ по настоящему Договору, Подрядчик письменно извещает Технического заказчика о готовности передать готовую проектную документацию по акту приемки выполненных работ. 

Одновременно с извещением о готовности работ к сдаче Подрядчик передает Техническому заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах, прилагая к нему следующие документы:

- проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде в формате (форматах), установленном (установленных) пунктом 1.5 настоящего Договора
-счёт;

-накладную на переданную документацию (опись передаваемых документов).

Указанные в настоящем пункте документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
8.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Технический заказчик проверяет соответствие объема и качества выполненных работ установленным требованиям и возвращает Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах либо мотивированный отказ в подписании акта.

Основаниями для отказа в приёмке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям Технического задания и Договора.

8.4. В случае мотивированного отказа Технического заказчика от приемки работ Техническим заказчиком и Подрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней составляется Протокол разногласий с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.5. В случае мотивированного отказа Технического заказчика от приемки выполненных работ Подрядчик устраняет выявленные в проектной документации недостатки и вносит соответствующие изменения в согласованный с Техническим заказчиком срок за свой чет и своими силами.
8.6. Работы считаются принятыми с момента подписания Техническим заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ.
8.7. Акт приемки выполненных работ составляется в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора. 
В адрес Регионального оператора экземпляр подписанного акта приемки выполненных работ и комплект документов, указанных в пункте 8.2 настоящего Договора направляется Техническим заказчиком в день подписания указанных документов нарочно или почтовой связью.
В целях оперативного взаимодействия, информация и документы направляются в указанный срок одновременно путём направления сканированных версий документов, посредством электронной связи.
Адрес для отправки: E-mail: fkr@fondkr89.ru, Телефон/факс (34922) 4-54-62.

8.8. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Техническим заказчиком несет Подрядчик.
9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядная организация уплачивает неустойки (штраф, пени) Региональному оператору по реквизитам, указанным в настоящем разделе Договора.
9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Технический заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства (срока работ), включая срок исполнения его этапа. 

Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа услуг и (или) работ, сроки по которому нарушены. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства (срока работ) произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Технического заказчика.

9.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 226  Положения, Подрядчик уплачивает Региональному оператору штраф в размере 10 процентов стоимости договора в сумме (____________________________) в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня расторжения Договора. 

Требование об уплате штрафа направляется Техническим заказчиком Подрядчику в день расторжения Договора. 

Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить в качестве причиненных убытков (вреда).

9.5. В случае просрочки исполнения Техническим заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Техническим заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Технический заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодолимой силы или по иным, не зависящим от Сторон причин, в соответствии с разделом 12 настоящего Договора.

9.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

9.8. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволяющими их использование по назначению, Технический заказчик вправе по своему выбору:

9.8.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

9.8.2. потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за выполненные работы.

9.9. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе за нарушение сроков выполнения работ осуществляется путем внесения денежных средств по следующим реквизитам: 

Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

ИНН 8901998519

Банк Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень

БИК 047102651

Р/с 4060 3810 3674 5000 0005

К/с 3010 1810 8000 0000 0651

Назначение платежа - Уплата неустойки (штрафа, пени), ___________________ (наименование предмета электронного аукциона), без НДС.

10.  Расторжение Договора 
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

а) по соглашению Сторон;

б) по инициативе Технического заказчика, в том числе в одностороннем порядке;

в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

10.2. Технический заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:
а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Технического заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на производство работ;

д) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по многоквартирному(ным) дому(ам);

е) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня;

ж) выявление Техническим заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Подрядчиком в письменной форме);

з) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Подрядчиком предусмотренных Договором сроков выполнения работ.

10.3. В случае принятия Техническим заказчиком решения об одностороннем расторжении Договора, о таком решении Технической заказчик уведомляет Подрядчика и Регионального оператора в письменной форме не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.

10.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Региональному оператору штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости Договора в порядке, установленном п.9.4. Договора.
 Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить Региональному оператору в качестве причиненных убытков (вреда).

10.5. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.2 настоящего Договора, Подрядчик возвращает Региональному оператору полученный аванс в полном объеме в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты расторжения Договора Сторонами (в случае если договором предусмотрена выплата аванса). 

10.6. В случае частичного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору до его расторжения при заключении нового договора, объемы выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом объемов выполненных работ по Договору, ранее заключенному с победителем электронного аукциона. 

Цена договора должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ с учетом предложенного снижения при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона.

10.7. В случае частичного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору оплата по Договору не производится. 
11. Способы, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора,
 реквизиты банковского счета, условия банковской гарантии
11.1. Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору.

Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору составляет_______________ (______________) рублей __________ копейки, и предоставлен в виде _________________________________________. 

Размер обеспечения не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, за  исключением случаев:

1) в случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанный в документации о проведении электронного аукциона. 
Положение настоящего пункта о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору не применяется в случае заключения договора с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением;

2) если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса);

11.2. Исполнение обязательств по Договору обеспечивается:

11.2.1. банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - банковская гарантия);

11.2.2. обеспечительным платежом.

11.3. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Подрядчиком, самостоятельно.

11.4. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать требованиям Положения.

11.4.1. Бенефициаром по настоящему Договору является Региональный оператор.

11.4.2. Гарант обязан уплатить Региональному оператору (бенефициару) неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;

11.4.3. Изменения, вносимые в Договор, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии.

11.4.4. При продлении сроков выполнения работ по Договору в случае избрания Подрядчиком при заключении Договора способа обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии Подрядчик обязуется предоставить Техническому заказчику в день подписания дополнительного соглашения о продлении сроков дополнительное обеспечение исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии с соблюдением требований, установленных настоящим Договором.
Оригинал документа, подтверждающего предоставление дополнительного обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии при продлении сроков выполнения работ по Договору, становится неотъемлемой частью Договора.

11.5. Технический заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ее поступления в соответствии и в порядке, установленном Положением.

11.6. Обеспечение исполнения Договора в случае выбора Подрядчиком обеспечительного платежа, внесение денежных средств производится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

ИНН 8901998519

Банк Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень

БИК 047102651

Р/с 4060 3810 3674 5000 0005

К/с 3010 1810 8000 0000 0651

Назначение платежа – Уплата обеспечительного платежа _________________ (наименование предмета электронного аукциона), без НДС.

11.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. 

Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Региональным оператором письменного требования Подрядчика с указанием реквизитов для возврата денежных средств, после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.
К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств. 

В рамках настоящего Договора таковыми обстоятельствами являются:

Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия. 

Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает участника, исполнителя Договора от ответственности за выполнение принятых им обязательств на время действия этих обстоятельств.

12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.

12.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.
13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

13.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров.

Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения.
14. Уведомления и извещения

14.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлением оригинала.

14.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

   14.3. Направление уведомлений и извещений на бумажном носителе считается поступившим, при наличии подтверждения о получении таковых Стороной (дата получения входящего документа). Датой получения, в рамках настоящего Договора, является дата проставленная на оттиске штампа о получении входящего документа. 
15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.          
16. Заключительные положения

   16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
   16.2. Предмет договора, место проведения работ, виды работ не могут изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением.

Сроки выполнения работ по договору по соглашению сторон могут быть продлены на период действия одного из обстоятельств, перечисленных в п.223 Положения, при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства.

16.3.  При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16.4. Сведения о заключенном Договоре, сведения о его изменении, расторжении, исполнении, включая сведения о ведении претензионной и судебной работы, размещаются Техническим заказчиком на официальном сайте. Документы и информация включаются в реестр в соответствии с Положением.
16.5. В реестр недобросовестных подрядных организаций Техническим заказчиком  включается информация в соответствии с Положением.
16.6. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.  
Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными Сторонами (лицами).
16.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местонахождения, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов  иных реквизитов, поименованных в настоящем Договоре в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала действий таких изменений,  путем направления сообщений в письменной форме в адреса сторон Договора.

В случае изменения банковских реквизитов, указанных в Договоре, Подрядчик уведомляет Регионального оператора до даты получения Региональным оператором счета и иных документов на оплату. Уведомление Подрядчиком осуществляется способом направления уведомления на бумажном носителе с подтверждением о получении такого уведомления Региональным оператором (дата получения входящего документа). Датой получения такого уведомления, в рамках настоящего Договора, является дата проставленная Региональным оператором на оттиске штампа о получении входящего документа. Если уведомления получены после даты получения счета и иных документов на оплату, все риски несет Подрядчик.
16.8. Исчисление сроков осуществляется в соответствии с положениями Главы 11 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
16.9. В рамках настоящего трехстороннего Договора, все документы, информация составляются в 3 (трех) экземплярах. В целях оперативного взаимодействия направляются в адрес Регионального оператора  в скан версии документов, по адресу: E-mail: fkr@fondkr89.ru, Телефон/факс (34922) 4-54-62. Все оригиналы документов направляются в адрес Регионального оператора посредством почтовой связи или нарочно, в день отправки сканированной версии документов.
16.10. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах по одному для каждой из Сторон. Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.

Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – техническое задание

Приложение № 2 – адресный перечень

Приложение № 3 – график выполнения работ

Приложение № 4 -  акт приемки выполненных работ

Приложение № 5 – заключение технического заказчика (в соответствии с п.4.2 Договора)
17. Реквизиты Сторон

Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Региональный оператор: 

НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12.

ИНН/КПП 8901998519 /890101001, ОГРН 1148900000369 

р/с 40604810467450000001 Банк Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень, 
БИК 047102651, к/с 30101810800000000651

тел. (34922) 4-54-62 (приемная), e-mail: fkr@fondkr89.ru
_______________________    /_______________________/

М.П.
Приложение № 1

к договору на выполнение работ
от ___________ № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ___________________________________________________

	№
	Перечень основных данных и требований

	1
	2
	3

	1. 
	Основание для проектирования
	Жилищный кодекс Российской Федерации.

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2016 года № 1008-П.

Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2014 г. № 733-П.

	2. 
	Адрес проектируемого объекта
	_____________________

	3. 
	Данные об особых условиях площадки и района
	_____________________

	4. 
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	При необходимости

	5. 
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населения жилого здания
	При необходимости

	6. 
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	При необходимости

	7. 
	Сроки и очерёдность ремонта
	При необходимости

	8. 
	Технико-экономические показатели
	____________________

	9. 
	Исходные данные, 

предоставляемые Техническим заказчиком при заключении договора.
	Копия технического паспорта многоквартирного дома

Исходные данные для составления смет и ПОС.

	10. 
	Исходные данные, получаемые Подрядчиком самостоятельно.
	Все недостающие исходные данные

	11. 
	Состав работ 
	1. Предпроектное обследование

2. Выполнить обмерные работы.  

3. __________(и другие предусмотренные сметой проектные работы, постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87)

4. ….

	12. 
	Предварительное согласование проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	При необходимости

	13. 
	Энергосберегающие мероприятия
	В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

	14. 
	Требования к проектной документации
	Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;

ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;

ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;

СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;

СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824);

ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.";

ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

	15. 
	Требования к составу сметной документации
	1. Сметную стоимость определить в двух уровнях цен, в программном комплексе РИК:                                                              - в базисном уровне цен (ТЕР-2001) ЯНАО.                                                          - в текущем уровне цен по состоянию на момент выдачи сметной документации.

2. Метод определения стоимости – базисно-индексный. 

3. В сводном сметном расчете учесть прочие затраты в соответствии с ПОС и исходными данными, услуги строительного контроля для составления сметной документации. 

4. Сметную документацию разработать в соответствии МДС 81-35.2004, постановлением Правительства ЯНАО от 23.10.2014 № 859-П.

5. Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

- Накладные расходы и сметную прибыль определить по видам ремонтно-строительных работ и нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004) с учетом изменений, введенных Федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом № ЮТ-260/06 от 31.01.2005г. «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве».

	16. 
	Количество экземпляров документации, передаваемой Техническому заказчику
	Документация передаётся Техническому заказчику:

- на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 4 экземпляра.

- на электронном носителе – 2 экземпляра.

	17. 
	Формат предоставления документов в электронном виде
	Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:

- редактируемые – MSOffice, AutoCAD; 

- нередактируемые – PDF, jpg;

- сметы – в формате Word, Ехсel, РИК.

	18. 
	Прочие требования
	1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию Технического заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.

3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств фонда капитального ремонта.
5. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства.

 


Примечание – Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям организации капитального ремонта
Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Приложение № 2
к договору на выполнение работ
от ___________ № ______


Адресный перечень многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ по капитальному ремонту (наименование конструктивного элемента)
	Стоимость работ, руб.
(в т.ч. НДС-18%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Региональный оператор:
_____________________    /_______________________/

М.П.
Приложение № 3

к Договору 

от _______________ №  ____

	График выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П/П
	Наименование работ и затрат
	ед. изм.
	кол-во
	Срок исполнения
	__________________ ГОД
	Стоимость работ

руб.

	
	
	
	
	
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	

	
	
	
	
	Начало
	Конец
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1


	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сдача выполненных работ (не менее чем за 10 дней до окончания работ по Договору)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого стоимость работ:


Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Региональный оператор: 

______________________    /_______________________/

М.П

Приложение № 4
к договору на выполнение работ
от ___________ № ______
Акт приемки выполненных работ
_________________________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Технический заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, ____________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  составили настоящий акт о нижеследующем.
В соответствии с договором на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от _______________ № ____________ (далее – Договор)  Подрядчик передает Техническому заказчику проектную документацию по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах), расположенном (-ых) по адресу (-ам):


1. ______________________________________________


2._______________________________________________


3. ______________________________________________…


В составе разработанной Подрядчиком проектной документации представлено на бумажных носителях:


1.________________________________ на ____ л. в ____ экз.;


2.________________________________ на ____ л. в ____ экз.;


3.________________________________ на ____ л. в ____ экз......


В составе разработанной Подрядчиком проектной документации представлено на электронных носителях:


1.________________________________ в формате_________ в ____ экз.;


2.________________________________ в формате_________ в ____ экз.;


3.________________________________ в формате_________ в ____ экз….

Стороны пришли к соглашению, что разработанная Подрядчиком проектная документация соответствует требованиям Технического задания, СНиП, ГОСТ, всем предписаниям и нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стороны подтверждают, что сметная документация, входящая в состав проектной документации по многоквартирным (-ому) домам (-у), соответствует нормативам в области сметного нормирования и ценообразования. Заключение о соответствии сметной стоимости нормативам в области сметного нормирования и ценообразования получено в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Технический заказчик претензий к качеству проектной документации, ее оформлению ______________(не имеет / имеет), обязательства по Договору выполнены Подрядчиком полностью и в срок.
Общая стоимость работ по Договору составляет _____________(__________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18%) (или: НДС не облагается в соответствии с частью____ статьи _____ Налогового кодекса Российской Федерации) и изменению не подлежит.
Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Региональному оператору. 

Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Согласовано:
От органа местного самоуправления:

_______________________    /_______________________/

М.П.

От организации, осуществляющей деятельность 
по управлению многоквартирным домом (УК, ТСЖ, ЖК)
_______________________    /_______________________/

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме
 _______________________    /_______________________/

Приложение №5
к договору на выполнение работ
от ___________ № ______
«УТВЕРЖДАЮ»

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 «__» _______________  20__ г.

мп

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Наименование объекта ремонтных работ

2. Технические характеристики:

- этажность;

- год постройки;

- материал стен, площадь фасада;

- материал фундамента;

- кровля скатная или плоская, вид покрытия*, площадь покрытия кровли;

3.         Основные решения, принятые в проектной документации:

Например: полная окраска фасада с заделкой межпанельных стыков, ремонт входных групп, смена покрытия кровли, полная замена общедомовых сетей и т.д. 

В случае включения в ПСД не полного комплекса работ пояснить причину. Например: Ремонт сетей электроснабжения производится без замены светильников, общедомовых счетчиков, так как они ранее заменены УК и прослужат межремонтный срок; Оконные и дверные блоки подъездов в замене не нуждаются в виду замены их ранее; и т.д.

4.         Стоимость ремонтных работ:

Общая стоимость-_________

Стоимость работ по каждому виду работ указанных в статье 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 г. N 11-ЗАО

"Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"

5.         Вывод:

Разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соответствует нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. При соблюдении комплекса мероприятий предусмотренных проектно-сметной документацией будет выполнен качественный и полный капитальный ремонт.

Текст, выделенный курсивом, имеет информационный характер и подлежит исключению из текста при формировании данного заключения Техническим заказчиком*

