

                                                   Форма Договора РПД
Договор РПД №_____

на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)
г. ___________________                                                         
                     «____» ___________ 2020
___________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующ__ на основании ______________, с одной стороны, 

____________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующ__ на основании ________________, с другой стороны, 

и некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Плательщик», в лице  ______________, действующего на основании_____________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,

на основании ____________________________________________________________________
(указывается основание заключения, включая пункт Положения, по результатам электронного аукциона (извещение №_____), протокола_____от____№___), с учетом предоставленного обеспечения исполнения обязательств _________________в соответствии с разделом 11 Договора, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства разработать проектную документацию по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) в соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с графиком выполнения работ, заданием на проектирование, согласно адресному перечню многоквартирных домов (далее – Объект, Объекты):
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ по капитальному ремонту
	Стоимость работ

(руб. РФ)

	
	
	
	

	
	
	
	итого:


1.2. Выполнение работ по разработке проектной документации по настоящему Договору осуществляется в соответствии с региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.3. Исполнитель обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, надлежащим образом выполнить работы по разработке проектной документации, предусмотренные заданием на проектирование, Заказчик принять выполненные работы, если они выполнены в соответствии с условиями и в порядке, установленном настоящим Договором, а Плательщик – оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором.

1.4. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Исполнителем, определяется в задании на проектирование.
  По результатам выполненных работ Исполнитель предоставляет проектную документацию в совокупности расчетов, чертежей и прочих документов, содержащих технические решения, учитывающие инженерные, технологические, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к Объекту, включая отчет о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома и сметную документацию по капитальному ремонту на Объекте: Заказчику – в 3 (трех) экземплярах, Плательщику – в 1 (одном) экземпляре.
В случае выявления нецелесообразности разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт одного или нескольких видов работ на основании проведения обследовательских работ результатом работ будет являться предоставление Исполнителем отчета о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома, при этом стоимость работ подлежит соответствующей корректировке.
Разработанная Исполнителем проектная документация должна соответствовать требованиям технического задания, СНиП, ГОСТ, предписаниям и нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Передача Исполнителем проектной документации осуществляется на бумажных и электронных носителях (в нижеперечисленных форматах): редактируемые – в формате MSOffice, AutoCAD; нередактируемые – в формате PDF, jpg;  сметная документация – в формате Word, Ехсel. 

1.5. Работы по настоящему Договору считаются выполненными после подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки выполненных работ (приложение № 2). Акт приемки выполненных работ должен быть согласован с органом местного самоуправления городского округа либо муниципального района и (или) поселения в составе соответствующего муниципального района, на территории которого расположен многоквартирный дом, а также с представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом, с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).
1.6. Право собственности на разработанную проектную документацию принадлежит собственникам общего имущества многоквартирного дома.

1.7. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки выполненных работ.

2.  СРОКИ, ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения работ определены Графиком выполнения работ.
Сроки выполнения работ могут быть продлены по основаниям, указанным в Положении, утверждённом постановлением Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Положение №615) по соглашению Сторон Договора.

2.2. Датой начала выполнения обязательств по Договору является дата заключения Сторонами настоящего Договора.       

Срок окончания работ по разработке проектной документации «___» ____________20__года.

Фактической датой окончания работ Исполнителем по Договору является дата подписания акта приемки выполненных работ. 
2.3. Дата подписания акта приемки выполненных работ является правоустанавливающей датой для определения имущественной ответственности Исполнителя в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Договору.

2.4.  График оказания услуг и (или) выполнения работ:
	№п/п
	наименование объекта (адрес МКД)
	наименование 
(вид работ)
	срок исполнения

	1
	
	Обследование конструктивных элементов МКД, подготовка, предоставление заказчику отчета
	00.00.2020

	
	
	Разработка, предоставление заказчику проектной документации
	00.00.2020

	
	
	Разработка, предоставление заказчику сметной документации
	00.00.2020

	
	
	Проведение АУ ЯНАО «УГЭПД» проверки сметной документации
	


*график составляется отдельно по каждому многоквартирному дому

2.5. Если в процессе разработки проектной документации выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить работу, незамедлительно письменно уведомив об этом Заказчика и Плательщика с объяснением причин приостановки работ. 

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Цена Договора _____________ рублей ___копеек (____________________________).

                                          (указывается сумма цифрами и прописью)

Цена договора является твёрдой и изменению не подлежит, за исключением случаев, установленных Положением № 615 и настоящим Договором.

Цена Договора определена в рублях Российской Федерации включает в себя общую стоимость выполненных работ, включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.

3.2. Финансирование по договору осуществляет Плательщик.

Источник финансирования: средства фондов капитального ремонта, полученные в виде взносов собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Плательщика.

4. ФОРМЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Расчет с Исполнителем осуществляется Плательщиком за счет средств фондов капитального ремонта, полученных в виде взносов собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Плательщика.

4.2. Днем оплаты считается день перечисления Плательщиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.2.1.
Документы, предъявляемые к оплате должны быть оформлены в соответствии с настоящим Договором и требованиями законодательства РФ, в том числе соответствовать установленным формам, содержать отражение реквизитов Договора, наименование работ и др.

4.2.2. Расчет Плательщиком осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Плательщиком с сопроводительным письмом счета, акта о приемке выполненных работ, заключения по форме Приложения № 3 к настоящему Договору.  

4.3. В случае необходимости Стороны производят сверку платежей и осуществляют соответствующие взаиморасчеты.

4.4. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, Исполнитель уведомляет Плательщика до даты получения Плательщиком счета на оплату. Уведомление осуществляется способом направления уведомления в письменной форме с подтверждением о получении такого уведомления Плательщиком (дата получения входящего документа). Датой получения такого уведомления, в рамках настоящего Договора, является дата, проставленная Плательщиком на оттиске штампа о получении входящего документа. Если уведомления получены Плательщиком после даты получения счета на оплату, все риски несет Исполнитель.

В данном случае дополнительное соглашение Сторонами не заключается.

4.5.  При наличии неустоек (пеней, штрафов), подлежащих оплате Исполнителем по настоящему Договору, оплата Плательщиком по Договору производиться только после поступления неустоек (пеней, штрафов) на счет Плательщика либо поступления письма от Исполнителя об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств по Договору, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору Исполнителем на счет Плательщика.


Стороны договорились, что расчет с Исполнителем за оказанные услуги по настоящему Договору производится Плательщиком не ранее официального опубликования изменений, вносимых в региональный краткосрочный план в сведения об объеме и источниках финансирования Объекта. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязан:
В момент заключения Договора проверить членство Исполнителя в саморегулируемой организации.

5.1.1. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномоченное представлять Заказчика во взаимоотношениях с Исполнителем в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе согласовывать (подписывать) документы, подписывать акт приемки выполненных работ, за исключением финансовых документов, и направить такую информацию в адрес Плательщика в течение 5 календарных дней.
5.1.2. На стадии разработки проектной документации проверять и согласовывать материалы (данные) проектной документации и (или) ее частей в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Исполнителем таких материалов (данных) Заказчику.
5.1.3. Осуществить приемку выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 
Осуществлять контроль за графиком выполнения работ. 
Рассмотреть готовую проектную документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения, в случае отсутствия замечаний сформировать комплект документов для проведения проверки на предмет достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта или проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области ценообразования и сметного нормирования и направить в автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации».
Передать Плательщику полный пакет документов, предусмотренных настоящим Договором, для осуществления своевременной оплаты по Договору.

5.1.4. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно в письменном виде заявить об этом Исполнителю с обязательным уведомлением Плательщика.

5.1.5. Вести претензионно-исковую работу с Исполнителем, в том числе осуществлять расчет неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения и (или) неполного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.

До момента предоставления Плательщику документов на оплату, предъявить претензии Исполнителю по уплате неустойки (штрафов, пени) за нарушение обязательств по Договору, при их наличии. 

Уведомлять Плательщика в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления (предъявления) претензий, неустойки и её уплате, предъявления исковых требований к Исполнителю.

Направлять исковые требования в судебные органы, в том числе в целях взыскания неустойки (штрафов, пени).
Начисленные, взысканные неустойки (штрафы, пени) подлежат зачислению на счет Плательщика.

5.1.6. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной Исполнителем проектной документации, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.1.7. Предъявлять Исполнителю требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение срока гарантии и требовать от Исполнителя устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Заказчиком третьих лиц, расходы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ему требования о возврате средств.

5.1.8. По результатам выполнения Исполнителем обязательств по Договору направить в адрес Плательщика полный пакет следующих документов: 

проектную документацию, включая отчёт о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома по форме согласно приложению № 4 к настоящему Договору и сметную документацию на капитальный ремонт на бумажных и электронных носителях в форматах, предусмотренных настоящим Договором;

акт приемки выполненных работ, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору (оригинал);

заключение, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору (оригинал);

отчет о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных сетей многоквартирного дома, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Договору (оригинал);

положительное заключение автономного учреждения ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации»  (оригинал);

информация Заказчика об отсутствии претензии к Исполнителю (или наличии), с приложением претензий (копии), документы, подтверждающие удовлетворение/неудовлетворение претензий; 

требования, предъявленные Исполнителю по устранению недостатков и о начисленной неустойке, с расчетом неустойки и сроком для её оплаты (при наличии неустойки и нарушении условий договора);
копию платежного поручения (иной документ) подтверждающего уплату предъявленных Заказчиком неустоек (в случае их предъявления) либо прилагается письмо Исполнителя об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств Договора, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору на счет Плательщика;
направленные исковые требования в судебные органы и (или) судебные акты по настоящему Договору,
дополнительные соглашения к настоящему Договору с соответствующими приложениями (в случае их заключения на бумажном носителе), 

акт об изменении объёма работ с пояснительной запиской, в случае изменения объёмов работ;

банковских гарантий (в том числе с учётом продления срока по Договору) (копии).
5.1.9. Не допускать конфликта интересов при исполнении настоящего Договора.

5.1.10. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление функций технического заказчика, заказчика.
5.1.11. Направить документы на проверку в автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» для проведения проверки на предмет достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта или проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области ценообразования и сметного нормирования.
Оформить документацию в соответствии с образцами, размещенными на сайте АУ ЯНАО «Управление ГЭПД» www.expertiza.yanao.ru.  
5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления сведений о ходе исполнения Договора.

5.2.3. В письменной форме запросить у Исполнителя проектную документацию на бумажном и (или) электронном носителях и иные документы, информацию, предусмотренные настоящим Договором.
5.2.4. Для проверки соответствия качества выполняемых по настоящему Договору работ привлекать независимых экспертов.
5.2.5. В случае несоответствия результата выполненных работ условиям Договора возвратить Исполнителю проектную документацию на доработку с письменным указанием причины возврата, установив срок для устранения Исполнителем выявленных нарушений.
5.2.6. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с взысканием причиненных убытков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление функций технического заказчика, заказчика осуществлять иные права.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1. Своевременно и должным образом выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению.

6.1.2. После выполнения обязательств по настоящему Договору передать Заказчику предусмотренные Договором документы в сроки и порядке, установленные Договором. 

6.1.3. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требованиям законодательства Российской Федерации, техническому заданию.
6.1.4. При выявлении недостатков устранить их своими силами и за свой счет. 

6.1.5. Нести ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором, за принятые настоящим Договором обязательства, за качество выполненных работ.
6.1.6. Устранять в сроки, согласованные с Заказчиком допущенные недостатки, нарушения.

Устранение недостатков и ответственность Исполнителя распространяется с момента заключения договора и до окончания гарантийного срока. 
В случае получения отрицательного заключения АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации» по результатам проведения проверки на предмет достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта или проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области ценообразования и сметного нормирования, обеспечить повторную проверку сметной документации своими силами и за свой счёт.

6.1.7. Осмотреть объект (конструктивные элементы, внутридомовые инженерные системы и др.).

6.1.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения настоящего Договора, в том числе путем письменных разъяснений.
6.1.9. Информировать Стороны по их запросам о ходе выполнения работ по настоящему Договору. 
Незамедлительно (но не позднее чем в течение 3 (трех) календарных дней со дня наступления обстоятельств) информировать Заказчика и Плательщика обо всех независящих от Исполнителя обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ, в том числе в случае выявления дополнительных работ, включая следующие обстоятельства:

 - об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

 - о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препятствующих выполнению работ.

- обо всех, независящих от Исполнителя обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ.

Если выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить работу, незамедлительно письменно уведомив об этом Заказчика и Плательщика с объяснением причин приостановки работ. 

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.

6.1.10. Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания работ предоставить Заказчику разработанную проектную документацию. 
6.1.11. Устранить в процессе проверки разработанной проектной документации выявленные Заказчиком недостатки в срок, согласованный с Заказчиком.
6.1.12. При проведении проверок целевого использования средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете Плательщика, представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по выполняемым (выполненным) работам по настоящему Договору, и при необходимости обеспечить участие своих представителей в работе комиссий, совещаний по проверке целевого использования денежных средств.

6.1.13. Нести ответственность перед третьими лицами за причинение им имущественного, материального, морального вреда.
6.1.14. В случае наличия конфликта интереса в целях исполнения настоящего Договора, уведомить о наличии данного факта Заказчика и Плательщика до заключения Договора.

Под конфликтом интересов в рамках настоящего Договора используется понятие, закрепленное в пункте 2 Положения № 615.

6.1.15. В случае если в течение 2 (двух) лет до даты заключения настоящего Договора, Исполнитель (гражданин, физическое лицо) находился на должностях государственной и/или муниципальной службы, письменно сообщить Заказчику и Плательщику о последнем месте службы в рамках законодательства о противодействии коррупции РФ, при заключении Договора Сторонами. 
6.1.16. По результатам выполненных обязательств по Договору обеспечить предоставление Заказчику следующих документов: 
счет на оплату;

проектную документацию, включая отчёт о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома по форме согласно приложению № 4 к настоящему Договору и сметную документацию на капитальный ремонт на бумажных и электронных носителях в форматах, предусмотренных настоящим Договором;

акт приемки выполненных работ, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Договору;

документ, подтверждающий уплату неустойки (копия) либо письмо Исполнителя об удержании сумм неустоек с обеспечения исполнения обязательств по Договору, в случае оплаченного обеспечения исполнения обязательств по Договору на счет Плательщика;

акт об изменении объёма с пояснительной запиской, в случае изменения объёмов работ;

банковских гарантий с учётом продления срока по Договору.

6.1.17. В случае изменения реквизитов уведомлять Заказчика, Плательщика в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.18. Продлить срок банковской гарантии (в случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставлена банковская гарантия) при изменении сроков выполнения работ по Договору, в порядке, установленном настоящим Договором и Положением № 615.

6.1.19. Оплатить неустойку, предъявленную к оплате, за нарушение обязательств по настоящему Договору, в указанный в требовании срок.

6.1.20. Состоять в едином реестре членов саморегулируемой организации на осуществление проектных работ на дату заключения настоящего Договора.

6.1.21. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа.
6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1. Получать от Заказчика и Плательщика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы по настоящему Договору, в случае если работы выполнены в соответствии и условиями предусмотренными настоящим Договором.

6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.

6.3. Исполнитель подтверждает, что:

6.3.1. До подписания настоящего Договора изучил предмет Договора и может выполнить работы по настоящему Договору на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.2. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объеме, сроках, условиях выполнения работ, стоимости работ, порядке приемки выполненных работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Договору и готов приступить к выполнению своих обязательств на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.3. Отсутствует конфликт интересов для исполнения Договора. 
6.3.4. Состоит в СРО и является его членом, деятельность на момент заключения Договора не приостановлена.

Ответственное лицо Исполнителя является физическим лицом, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, если указанные требования предусмотрены законодательством РФ на момент заключения Договора.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА
7.1.  Плательщик обязуется:

7.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, оплатить выполненные Исполнителем работы.

7.1.2. Оказывать содействие в получении Исполнителем сведений и документов, необходимых для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.1.3. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление функций технического заказчика, заказчика.

7.2. Плательщик вправе:

7.2.1. Осуществлять контроль за соответствием срока, объема и качества выполняемых работ.
Привлекать органы, организации, экспертов для проверки качества и объёма выполненных работ.
7.2.2. Запрашивать у Заказчика и (или) Исполнителя информацию, документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

7.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.2.4. Изучать представляемые Исполнителем документы и принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ. 

7.2.5. Производить удержания с обеспечения исполнения обязательств по Договору в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

8. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ
8.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества, и иным требованиям, установленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящим Договоре порядке и подтверждается подписанием между Заказчиком и Исполнителем акта приемки выполненных работ по форме, установленной настоящим Договором (Приложение № 2).
Для проверки соответствия качества выполняемых услуг и (или) работ, установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

В рамках настоящего Договора, включая гарантийный срок по Договору, Плательщик вправе привлекать органы, организации, экспертов для проверки качества и объёма выполненных работ. 

8.2. До окончания работ Исполнитель предоставляет Заказчику для предварительного согласования разработанную проектную документацию. В случае наличия недостатков, Исполнитель устраняет выявленные Заказчиком недостатки в срок, согласованный с Заказчиком.
Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах, прилагая к нему проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде в формате (форматах), установленном (установленных) настоящим Договором, накладную на переданную документацию (опись передаваемых документов) и иные предусмотренные настоящим Договором документы.
Документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
8.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет соответствие объема и качества выполненных работ установленным требованиям и в случае отсутствия замечаний формирует комплект документов для направления в автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» согласно п.5.1.11 настоящего Договора.
Акт приёмки выполненных работ подписывается Заказчиком при наличии положительного заключения автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации». 

8.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчиком и Исполнителем в течение 2 (двух) рабочих дней составляется Протокол разногласий с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Исполнитель устраняет выявленные в проектной документации недостатки и вносит соответствующие изменения в согласованный с Заказчиком срок за свой счет и своими силами.
8.6. Работы считаются принятыми с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки выполненных работ.
8.7. Акт приемки выполненных работ составляется в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора. 
В адрес Плательщика экземпляр подписанного акта приемки выполненных работ и комплект документов, предусмотренных настоящим Договором, направляется Заказчиком в день подписания акта приёмки выполненных работ нарочно или почтовой связью.
8.8. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Исполнитель.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Исполнитель уплачивает неустойки (штраф, пени) Плательщику по реквизитам, указанным в настоящем разделе Договора.
9.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства (срока работ), включая срок исполнения его этапа. 

Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну сто тридцатую действующую на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа услуг и (или) работ, сроки по которому нарушены. 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства (срока работ) произошла вследствие непреодолимой силы (форс мажорных обстоятельств) или по вине Заказчика.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс мажорные обстоятельства) определены в настоящем Договоре.

Правом освобождения от неустойки обладает Плательщик.

9.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 226  Положения №615, Исполнитель уплачивает Плательщику штраф в размере 10 процентов стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня расторжения Договора. 

Требование об уплате штрафа направляется Заказчиком Исполнителю в день расторжения Договора с уведомлением Плательщика в порядке предусмотренном настоящим Договором. 

Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Исполнитель обязан будет возместить в качестве причиненных убытков (вреда).

9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.6.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодолимой силы или по иным, не зависящим от Сторон причин, в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

9.8. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество, нарушений качества, включая гарантийный период, применяется в том числе раздел настоящего Договора о гарантиях качества работ.

9.9. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе за нарушение сроков выполнения работ осуществляется путем внесения денежных средств по следующим реквизитам: 

Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО», ИНН 8901998519, Банк Западно-Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Тюмень, БИК 047102651, Р/с 4060 3810 3674 5000 0005, К/с 3010 1810 8000 0000 0651, назначение платежа - уплата неустойки (штрафа, пени), с указанием реквизитов договора, адреса объекта.

10.  РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: а) по соглашению Сторон; б) по инициативе Заказчика, в том числе в одностороннем порядке; в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

10.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях: а) систематическое (2 раза и более) нарушение Исполнителем сроков выполнения работ; б) задержка Исполнителем начала выполнения работ более чем на 5 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме; в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Исполнителем требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ; г) прекращение членства Исполнителя в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Исполнителя на выполнение работ; д) нарушение Исполнителем сроков выполнения работ продолжительностью более 15 календарных дней по многоквартирному(ным) дому(ам); е) нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 рабочих дня; ж) выявление Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Исполнителем банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии Исполнителем в письменной форме); з) неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению сторон сроков выполнения работ либо при нарушении Исполнителем предусмотренных Договором сроков выполнения работ; иных случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем расторжении Договора, о таком решении Заказчик уведомляет Исполнителя и Плательщика в письменной форме не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.

10.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке Исполнитель обязан оплатить Плательщику штраф в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором. 
  10.5. Изменение условий Договора осуществляется по основаниям Положения №615 в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Изменение условий Договора инициируется Заказчиком.

При направлении сопроводительным письмом уведомления об изменении условий Договора в адрес Плательщика, Заказчик и Исполнитель обязаны обеспечить предоставление в адрес Плательщика полного пакета документов, являющихся основанием изменения Договора и обосновывающих обстоятельства изменения, в том числе:  

- оригинал дополнительного соглашения (при заключении дополнительного соглашения на бумажном носителе) либо дополнительное соглашение в электронной форме при заключении соглашения в электронной форме, содержащее правовое основание, предоставляющее право Сторонам изменить условия Договора, 
- приложения к дополнительному соглашению, являющиеся приложениями к Договору и подлежащие изменению,
- банковскую гарантию (с учётом продления срока), в случае, если способом обеспечения использована банковская гарантия,

- пояснительную записку Заказчика с расчётом и обоснованием срока продления, или обоснованием иных причин изменения условий Договора,

- документы, подтверждающие обстоятельства продления (изменения) в т.ч. сроков Договора,

- акт об изменении объёма работ, 
- письмо Исполнителя об изменении условий Договора.

Дополнительное соглашение должно содержать правовое основание, предоставляющее право Сторонам изменить условия Договора.

10.6. В случае частичного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору оплата по Договору не производится. 
11. СПОСОБЫ, СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору.

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет_________ рублей _______ копейки (______________).

Способ предоставленного обеспечения __________________________________________. 

                                                                                       (банковская гарантия или обеспечительный платеж)
Срок действия банковской гарантии _____________________________________________.

                                                                              (от 120 и более календарных дней  со дня окончания срока работ по Договору)
Размер обеспечения не может быть менее размера аванса, установленного настоящим Договором и не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, за  исключением случаев:

1) в случае, когда участником электронного аукциона, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 20 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения обязательств по договору в размере, превышающем не менее чем в 2 раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, указанный в документации о проведении электронного аукциона. 

Условие настоящего пункта о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору о проведении капитального ремонта не применяется в случае заключения договора с участником электронного аукциона, который является государственным или муниципальным учреждением.

2) если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения его исполнения, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если договором о проведении капитального ремонта предусмотрена выплата аванса);

11.2. Способ обеспечения исполнения обязательств по Договору определяется Исполнителем самостоятельно. Исполнение обязательств по Договору о проведении капитального ремонта обеспечивается: банковской гарантией, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; обеспечительным платежом.

11.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством, и должна соответствовать требованиям Положения №615.

11.4. Бенефициаром по настоящему Договору является Заказчик.
11.4.1. Гарант обязан уплатить бенефициару неустойку за просрочку исполнения обязательств по банковской гарантии в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день допущенной просрочки;
11.4.2. Изменения, вносимые в Договор о проведении капитального ремонта, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии

11.4.3. При продлении сроков выполнения работ по Договору в случае избрания Исполнителем при заключении Договора способа обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии Исполнитель обязуется предоставить Заказчику банковскую гарантию с учётом продления срока, с соблюдением требований, установленных настоящим Договором и постановлением Правительства РФ №615.

11.5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору банковскую гарантию в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня ее поступления в соответствии и в порядке, установленном Положением №615.

11.6. Обеспечение исполнения Договора в случае выбора Исполнителем обеспечительного платежа, путём внесения денежных средств, перечисляется в рублях РФ по следующим реквизитам: Получатель: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» ИНН 8901998519 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, г. Тюмень, БИК 047102651, Р/с 4060 3810 3674 5000 0005, К/с 3010 1810 8000 0000 0651, назначение платежа – уплата обеспечительного платежа , с указанием реквизитов аукциона, реквизитов и предмета договора, адреса объекта.

11.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Исполнителю. 

Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Исполнителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Плательщиком оригинала письменного требования от Исполнителя о возврате обеспечительного платежа, с указанием реквизитов для возврата денежных средств, реквизитов договора, после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, приложением письма Заказчика об отсутствии претензий к Исполнителю по исполненным обязательствам, отсутствием неустоек (либо уплаченных неустоек).

Обеспечение исполнения обязательств по Договору, уплаченное Исполнителем на счет Плательщика в виде перечисления денежных средств, может быть уменьшено Плательщиком на сумму начисленных Заказчиком неустоек (штрафа, пени), по заявлению Исполнителя, направленному в адрес Плательщика или в бесспорном порядке уменьшается Плательщиком в случае неуплаты в добровольном порядке Исполнителем сумм неустоек (штрафа, пени). 

12. ФОРС-МАЖОР, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств. 

В рамках настоящего Договора таковыми обстоятельствами являются:

Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы - чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия. 

Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает участника, исполнителя Договора от ответственности за выполнение принятых им обязательств на время действия этих обстоятельств.

12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.

12.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

При таких обстоятельствах дополнительные соглашения не заключаются.

13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

            13.1. Гарантийный срок по настоящему Договору определён в предмете настоящего Договора.  

13.2. Если в ходе выполнения строительно-монтажных работ по разработанной в соответствии с условиями настоящего Договора проектно-сметной документации, и в течение гарантийного срока, установленного настоящим Договором, выявится, что качество работ, выполненных Исполнителем, не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Договором, Заказчик письменно заявляет об этом Плательщику и Исполнителю с требованием Исполнителю о безвозмездном устранении недостатков.

В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе, если иное не установлено законом, по своему выбору потребовать от Исполнителя: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков, в пользу Плательщика.

13.2.1. При выявлении органами, организациями, в том числе экспертными, недостатков, недочетов, нарушений, допущенных Исполнителем, в том числе по качеству выполненных работ и не устраненных добровольно Исполнителем, Исполнитель возмещает Плательщику в полном объёме ущерб, убытки, иные расходы, в том числе в соответствии с решением судебного органа, взысканные с Плательщика, по результатам некачественного проведённого капитального ремонта Подрядчиком, в течение 10 рабочих дней со дня направления требования об их возмещении, включая все понесённые судебные издержки и судебные расходы (моральный вред, услуги представителей, услуги оценщиков и экспертов и другие). 
13.3. Качество выполняемых работ по настоящему Договору должно соответствовать условиям Договора, требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.

Исполнитель вправе выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями в Договоре.
13.4. В случае, если в период производства строительно-монтажных работ на объекте, в ходе работ с проектной документацией, разработанной Исполнителем, подрядная организация обнаружит её фактическое несоответствие, Исполнитель обязан скорректировать разработанную проектную документацию (её состав и содержание), с учётом замечаний и несоответствий, выявленных Заказчиком, Подрядчиком а также иными лицами, в том числе контрольными и надзорными органами и экспертами. 

Корректировка Исполнителем осуществляется в сроки, установленные Заказчиком в обращении к Исполнителю.  
14. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

14.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлением оригинала.

14.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.          

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа и подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

16.2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16.3. Сведения о заключенном Договоре, сведения о его изменении, расторжении, исполнении, включая сведения о ведении претензионной и судебной работы, размещаются Заказчиком на официальном сайте в реестре договоров о проведении капитального ремонта. 

Документы и информация включаются в реестр в соответствии с Положением №615.

16.4. В реестр недобросовестных подрядных организаций Заказчиком включается информация в соответствии с Положением №615.
16.5. В части отношений между Сторонами, неурегулированных настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.  
16.6.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров. Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения если в претензии не установлен иной срок.

16.7. Стороны обязаны письменно извещать друг друга об изменении своего местонахождения, номеров телефонов и иных сведениях и реквизитах, закрепленных в настоящем Договоре в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их изменения.

  16.8. В случае изменения реквизитов, местонахождения, ФИО руководителей изменения в настоящий Договор не вносятся.

  16.9. В целях оперативного взаимодействия информация и документы направляются посредством электронной связи, путём направления сканированных версий документов на указанные в настоящем Договоре электронные адреса или посредством «LOTUS» в РКК СЭДД. 

Адрес для отправки корреспонденции в адрес Плательщика:  
E-mail: fkr@dgjn.yanao.ru, Телефон/факс (34922) 4-54-62.  

Адрес для отправки корреспонденции в адрес Заказчика: 
E-mail_____________тел______

Адрес для отправки корреспонденции в адрес Исполнителя: 
E-mail___________тел_____

Все оригиналы документов направляются в адрес Плательщика посредством почтовой связи или нарочно, в день отправки сканированной версии документов, в случае, если документы оформлены не в электронной форме.

16.10. Приложение к Договору: 

Приложение № 1 – задание на проектирование.

Приложение № 2 -  акт приемки выполненных работ.
Приложение № 3 – заключение Заказчика.
Приложение № 4 – отчет о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома о техническом состоянии многоквартирного дома.
17. РЕКВИЗИТЫ, СТОРОНЫ ДОГОВОРА
Заказчик:

Исполнитель:

Плательщик: НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12.

ИНН/КПП 8901998519 /890101001, ОГРН 1148900000369 р/с 40604810467450000001 Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк, БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, тел. (34922) 4-54-62 (приемная), e-mail: fkr@ dgjn.yanao.ru. 
Первый заместитель директора В.А.Зиангиров



Приложение № 1 к договору РПД №______
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ___________________________________________________

	№
	Перечень основных данных и требований

	1
	2
	3

	1. 
	Основание для проектирования
	Жилищный кодекс Российской Федерации.

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 сентября 2019 года № 1041-П.

Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2014 г. № 733-П.

	2. 
	Адрес проектируемого объекта
	_____________________

	3. 
	Данные об особых условиях площадки и района
	_____________________

	4. 
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	При необходимости

	5. 
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населения жилого здания
	При необходимости

	6. 
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	При необходимости

	7. 
	Предмет проектирования
	Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту:

- _________________;

- _________________;

- _________________.

	8. 
	Сроки и очерёдность ремонта
	При необходимости

	9. 
	Технико-экономические показатели
	____________________

	10. 
	Исходные данные, 

предоставляемые Техническим заказчиком при заключении договора.
	Копия технического паспорта многоквартирного дома

Исходные данные для составления смет и ПОС.

	11. 
	Исходные данные, получаемые Исполнителем самостоятельно.
	Все недостающие исходные данные

	12. 
	Состав работ 
	Состав и объем проектной документации определяется в Техническом задании на основании сметной документации на проектирование, должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Состав предпроектной документации:

1. 1. Технический отчет по результатам обмерных работ и визуального обследования с выдачей заключения с выводами и рекомендациями по восстановлению эксплуатационных характеристик строительных конструкций и инженерных систем (с приложением фотоотчета).
Состав проектной документации:

1. 1. Раздел. Пояснительная записка.
2. 2. Раздел. Архитектурные решения.
3. 3. Раздел. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

4. 4. Раздел. …………….
5. 5. Раздел. Проект организации строительства (предусмотреть меры предотвращения попадания осадков в жилые помещения и места общего пользования). В составе данного раздела необходимо разработать подробную транспортно-логистическую схему доставки материалов с указанием конкретного километража для последующего учёта в сметной документации стоимости доставки материалов до объекта.

6. 6. Раздел. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

7. 7. Раздел. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2. 8. Раздел. Сметная документация (локальная смета по каждому виду работ).

	13. 
	Предварительное согласование проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	При необходимости (указывается заказчиком при формировании аукционной документации)

	14. 
	Энергосберегающие мероприятия
	В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

	15. 
	Требования к проектной документации
	Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;

ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;

ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;

СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;

СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824);

ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.";

ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

	16. 
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию разработать в соответствии с МДС 81-35.2004. Метод определения стоимости – базисно-индексный.
Сметную стоимость капитального ремонта определить по сборникам федеральных единичных расценок с последующим переводом в текущий уровень цен посредством применения индексов изменения сметной стоимости, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Размер накладных расходов и сметной прибыли определить согласно нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).
В локальных сметах учесть транспортировку материальных ресурсов до объекта в соответствии с транспортно-логистической схемой доставки материалов, указанной в ПОС.

В сводном сметном расчете учесть прочие затраты в соответствии с ПОС и исходными данными для составления сметной документации, в том числе затраты на строительство временных нетитульных зданий и сооружений, а также затраты на услуги строительного контроля. 

Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ в соответствии с краткосрочным планом.

Сметная стоимость работ по капитальному ремонту не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2019 г. №1416-П.

	17. 
	Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику
	Документация передаётся Заказчику:

- на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 4 экземпляра.

- на электронном носителе – 2 экземпляра.

	18. 
	Формат предоставления документов в электронном виде
	Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 

Форматы:

- редактируемые – MSOffice, AutoCAD; 

- нередактируемые – PDF, jpg;

- сметы – в формате Word, Ехсel.

	19. 
	Прочие требования
	1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию Технического заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.

3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.

4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств фонда капитального ремонта.

5. В проекте организации строительства предусмотреть мероприятия по исключению попадания атмосферных осадков в жилые помещения и места общего пользования при разработке проекта на ремонт крыши.

6. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства. 
7. В проекте предусмотреть (разработать) «Памятку» по уведомлению собственников жилых помещений в МКД о необходимости приведения инженерных систем, относящихся к их собственности в нормативное состояние, с целью дельнейшей передачи этой «Памятки» собственникам.
Пример: произвести замену автоматических эл. выключателей на _____А, алюминиевых проводов на медные сечением _____мм., выполнить уравнивание потенциалов и т.п.


Примечание – Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям организации капитального ремонта
В техническом задании по разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, указываются характеристики типа лифтовой шахты, в том числе конструкция шахты (материал стен и перекрытия), тип двери шахты, заменяемого лифта в соответствии с документом, предназначенным для внесения сведений о лифте в период его эксплуатации и содержащим сведения об изготовителе, дате изготовления лифта и его заводском номере, основных технических данных и характеристиках лифта и его оборудования, устройствах безопасности, назначенном сроке службы лифта (далее - паспорт лифта), требования к новому лифту по параметрам, предусмотренным техническим регламентом, в том числе к назначению лифта, грузоподъемности, скорости, количеству этажей, типу двери кабины, типу системы управления, оснащению главного привода и привода дверей частотным преобразователем.

В составе документации об электронном аукционе содержится копия паспорта заменяемого лифта.

Заказчик:

Исполнитель:
Приложение № 2 к договору РПД №_______
Акт приемки выполненных работ

г.________________________



     «_____» ___________2020
_________________________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, ____________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании ____________________,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  составили настоящий акт о нижеследующем.

В соответствии с договором на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от _______________ № ____________ (далее – Договор)  Исполнитель передает Заказчику проектную документацию по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах), расположенном (-ых) по адресу (-ам):


1. ______________________________________________


2._______________________________________________


3. ______________________________________________…


В составе разработанной Исполнителем проектной документации представлено на бумажных носителях:


1.________________________________ на ____ л. в ____ экз.;


2.________________________________ на ____ л. в ____ экз.;


3.________________________________ на ____ л. в ____ экз......


В составе разработанной Исполнителем проектной документации представлено на электронных носителях:


1.________________________________ в формате_________ в ____ экз.;


2.________________________________ в формате_________ в ____ экз.;


3.________________________________ в формате_________ в ____ экз….

Стороны пришли к соглашению, что разработанная Исполнителем проектная документация соответствует требованиям задания на проектирование, СНиП, ГОСТ, всем предписаниям и нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стороны подтверждают, что сметная документация, входящая в состав проектной документации по многоквартирным (-ому) домам (-у), соответствует нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.
Заказчик претензий к качеству проектной документации, ее оформлению ______________(не имеет / имеет), обязательства по Договору выполнены Исполнителем полностью и в срок.

Общая стоимость работ по Договору составила _____________(__________________) рублей _____ копеек.

Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Плательщику. 

Заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Исполнитель:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Согласовано:

Орган местного самоуправления:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников 

помещений в многоквартирном доме

 _______________________    /_______________________/

Приложение №3 к договору РПД №_____
«УТВЕРЖДАЮ»

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 «__» _______________  20__ г.

мп

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Наименование объекта ремонтных работ

2. Технические характеристики:

- этажность;

- год постройки;

- материал стен, площадь фасада;

- материал фундамента;

- кровля скатная или плоская, вид покрытия*, площадь покрытия кровли;

3.         Основные решения, принятые в проектной документации:

Например: полная окраска фасада с заделкой межпанельных стыков, ремонт входных групп, смена покрытия кровли, полная замена общедомовых сетей и т.д. 

В случае включения в ПСД не полного комплекса работ пояснить причину. Например: Ремонт сетей электроснабжения производится без замены светильников, общедомовых счетчиков, так как они ранее заменены УК и прослужат межремонтный срок; Оконные и дверные блоки подъездов в замене не нуждаются в виду замены их ранее; и т.д.

4.         Вывод:

Разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соответствует нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. При соблюдении комплекса мероприятий предусмотренных проектно-сметной документацией будет выполнен качественный и полный капитальный ремонт.

Текст, выделенный курсивом, имеет информационный характер и подлежит исключению из текста при формировании данного заключения Техническим заказчиком*
Приложение №4 к договору РПД №_____

	Согласовано:
	

	Заказчик


	

	Дата составления:


	


Отчет о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома

2020
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель обследования: определена заданием на проектрирование, визуальное обследование состояния жилого дома. Обследуемое здание расположено по адресу:
Дата обследования: работы по обследованию выполнялись ________
Сведения о специализированной организации (исполнитель): _____________
Адрес: ________________________
Почтовый адрес: _______________
Руководитель: _________________
Телефон/факс: _________________
E-mail: ________________________
Данные о заказчике: _____________
Адрес: _________________________
Почтовый адрес: ________________
Руководитель: ___________________
Телефон/факс: ___________________
E-mail:__________________________
Сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования:

Технический паспорт БТИ. и т д.

Сведения о наличии предписаний (замечаний), государственного жилищного надзора и других надзорных органов по состоянию конструктивных элементов и инженерных сетей (наличие протечек кровли и т.д.).

_____________________________________________________________________________

Сведения о наличии обращений собственников в адрес субъекта управления с жалобами на состояние конструктивных элементов и инженерных сетей.

____________________________________________________________________________

Объект: жилой дом, расположенный по адресу 
Обследование проведено в соответствии с требованиями нормативных документов, приведенных в специальном разделе "Список использованной литературы" и техническим заданием, согласованным с заказчиком.
ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет по объекту ________________________________________________ составлен по резуль​татам визуального и инструментального обследования состояния жилого дома с целью выявления дефектов конструктивных элементов и определения объемов работ необходимых для включения в проектную документацию.
Работа по обследованию выполнялась в соответствии с требованиями действующих нор​мативных документов Ростехнадзора, Госстроя Российской Федерации и задания на проектирование. 

1. ПАСПОРТ ОБЪЕКТА
	№

п/п
	Наименование
	Характеристика

	1.
	Адрес объекта
	

	2.
	Время составления паспорта
	

	3.
	Организация, составившая паспорт
	

	4.
	Назначение объекта
	

	5.
	Число этажей объекта
	

	6.
	Год ввода в эксплуатацию (по паспорту БТИ)
	

	7.
	Конструктивная схема объекта
	

	8.
	Форма объекта в плане
	

	9.
	Наличие подвала
	

	10.
	Ранее осуществлявшиеся капитальные ремонты и реконструкции
	

	11.
	Высота объекта
	

	12.
	Длина объекта
	

	13.
	Ширина объекта
	

	14.
	Строительный объем объекта
	

	15.

	Несущие конструкции
	

	16
	Фундаменты
	

	17
	Перекрытия
	

	18
	Конструкция крыши
	

	19
	Наружные стены
	

	20
	Внутренние стены
	


2
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ
3.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И АППАРАТУРА
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРА ТУРЫ
7.   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОТОФИКСАЦИЯ (с кратким описанием проблем)
Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени сторон 











� Пункт применяется в случае внесения изменений в региональный краткосрочный план об объемах и источниках финансирования капитального ремонта Объекта, Объектов.
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