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Приложение № 1

к приказу НО «Фонд капитального

ремонта МКД в ЯНАО»

от « 14 » апреля 2016 г. № 38-ОД

Договор на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома 

(многоквартирных домов)

г. Салехард                                                                                                     «____» ___________ 2016 г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, ____________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________,  с другой стороны, и некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице  _____________________________, действующего на основании ______________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам конкурса (комиссионного отбора) на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на основании протокола от _____________    № _______ заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.По настоящему договору Технический заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемым приложением к Договору (приложение № 1), выполнить комплекс работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах), расположенном(ых) по адресу(ам)________________________________ (далее – Объект).
1.2. Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон по капитальному ремонту Объекта, в том числе устанавливает сроки выполнения работ, сроки и порядок оплаты выполненных работ по капитальному ремонту Объекта.
1.3. Капитальный ремонт Объекта проводится в соответствии с региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2016 год, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 сентября 2015 года № 849-П (далее – региональный краткосрочный план, автономный округ).
1.4. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием и региональным краткосрочным планом, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, Технический заказчик – принять выполненные работы, а Региональный оператор – оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором.
1.5. Работы считаются выполненными надлежащим образом после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) при наличии протокола осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта, подписанного комиссией, состав которой утверждается Региональным оператором. 

Акт приемки выполненных работ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подписывается Техническим заказчиком и Подрядчиком и должен быть согласован с ответственным должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющим контроль за реализацией муниципальных программ (подпрограмм) капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе муниципального краткосрочного плана, а также с лицом, которое уполномочено от имени собственников участвовать  в приемке выполненных работ по капитальному ремонту Объекта (в случае если капитальный ремонт проводится на основании решения общего собрания собственников).
1.6. Работы по капитальному ремонту Объекта должны быть выполнены Подрядчиком в строгом соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго- и ресурсосбережения, а также требованиями государственных надзорных и инспектирующих органов.

1.7. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки выполненных работ на законченном капитальным ремонтом Объекте.

2.  Сроки выполнения работ

2.1. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторонами настоящего Договора.

Срок окончания работ по настоящему Договору – «___» ____________20__года.

Фактической датой окончания работ является дата подписания акта приемки выполненных работ, указанного в пункте 1.5 настоящего Договора.

2.2. В течение____ дней после подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчиком утверждается График производства работ на Объекте (приложение № 2), который согласовывается с Техническим заказчиком.

2.3. В течение ____ дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Технический заказчик по акту организует передачу Объекта от собственников, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации Подрядчику для выполнения Подрядчиком работ на Объекте.
2.4. Дата подписания акта приемки выполненных работ является правоустанавливающей датой для определения Техническим заказчиком и (или) Региональным оператором имущественной ответственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Договору.
3. Цена Договора 
3.1. Цена настоящего Договора определена на основании цены, предложенной Подрядчиком как победителем конкурса (комиссионного отбора), и составляет      _____________(__________________) рублей, в том числе НДС (18%) (или: НДС не облагается в соответствии с частью____ статьи _____ Налогового кодекса Российской Федерации).

3.2. Цена Договора включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе затраты на строительные и расходные материалы; транспортные расходы; расходы, связанные с обеспечением Подрядчика электро- и теплоэнергией, связью; расходы на вывоз мусора и утилизацию отходов, содержание и уборку строительной площадки; расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации; иные расходы, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Общая сумма денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику по настоящему Договору, определяется исходя из объема фактически выполненных на Объекте работ и фактически понесенных Подрядчиком затрат, принятых Техническим заказчиком по акту приемки выполненных работ.

В случае выявления Техническим заказчиком увеличения или уменьшения фактического объема работ по Договору (но не более, чем на 10% от цены Договора) Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору и изменить цену Договора пропорционально изменению объема работ. При этом окончательная стоимость выполненных работ по Договору не может превышать начальную (максимальную) цену, установленную в конкурсной документации (документации), а также предельную стоимость работ, установленную нормативным правовым актом Правительства автономного округа.
4. Порядок расчетов по Договору

4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, полученных в виде платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора.

4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Региональным оператором в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: ______________________________________________*

4.3. Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день перечисления Региональным оператором средств на расчетный счет Подрядчика.

4.4. По завершении срока действия настоящего договора Стороны производят сверку платежей и осуществляют в случае необходимости соответствующие взаиморасчеты.
5. Права и обязанности Технического заказчика
5.1. Технический заказчик обязуется:

5.1.1. В течение ____ дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора по акту организовать передачу Объекта от собственников, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации Подрядчику для выполнения Подрядчиком работ на Объекте.

5.1.2. В течение 3 (трех) дней после направления Подрядчиком утвержденного Графика производства работ на Объекте согласовать указанный График или направить в адрес Подрядчика замечания и (или) предложения для внесения изменений в График производства работ на Объекте.

5.1.3. Предоставить Подрядчику проектную документацию (при наличии) и иные 
* Порядок расчетов по Договору устанавливается организатором конкурса (организатором комиссионного отбора) - Техническим заказчиком.

В соответствии с частью 3 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации Региональный оператор может уплачивать в качестве аванса не более чем тридцать процентов стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе работ по разработке проектной документации или отдельных видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
документы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

5.1.4. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномоченное представлять Технического заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в целях исполнения настоящего Договора, а также должностных лиц, персонально ответственных за осуществление контроля выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту Объекта.

5.1.5. Организовать проведение строительного контроля в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

5.1.6. Осуществить приемку выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Графиком производства работ на Объекте.
5.1.7. Исполнять иные обязанности в соответствии с договором на осуществление функций технического заказчика, заключенным с Региональным оператором.
5.2. Технический заказчик вправе:

5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ, их соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов без вмешательства оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Договора.

5.2.3. Контролировать безопасность проведения ремонтных работ (для третьих лиц и окружающей среды), выполнение требований безопасности труда.

5.2.4. Предъявить претензию к Подрядчику о возмещении убытков, уплате неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.2.5. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Региональному оператору третьим лицом в связи с выявленными недостатками работ по капитальному ремонту Объекта, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. До момента подписания акта приемки выполненных работ привлечь организацию, осуществляющую управление Объектом или оказывающую услуги по его обслуживанию и содержанию, для оценки качества выполненных работ.
5.2.7. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженных в течение гарантийного срока и требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков по проведению ремонтных работ на Объекте в разумный срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Техническим заказчиком третьих лиц, расходы, понесенные Техническим заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ему требования о возврате средств.

6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, Графиком производства работ на Объекте выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием, используя материалы надлежащего качества.

Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц, имеющих установленные законодательством Российской Федерации допуски и лицензии на выполнение соответствующих видов работ, 

В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц оплата оказанных этими лицами услуг осуществляется за счет средств Подрядчика.  

6.1.2. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ по Договору.

В течение 1 (одного) рабочего дня после назначения ответственных лиц Подрядчик обязан письменно известить об этом Технического заказчика, указать предоставленные этим лицам полномочия и приложить образцы их подписей.

6.1.3. В течение _____ дней с момента подписания Договора предоставить на согласование Техническому заказчику График производства работ на Объекте к настоящему Договору.
6.1.4. Принять Объект от собственников, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации по акту для проведения капитального ремонта на Объекте.  

6.1.5. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными документами. 

6.1.6. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требования  законодательства Российской Федерации. 
При выявлении недостатков обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

6.1.7. Обеспечить производство работ на Объекте необходимыми материалами, оборудованием, механизмами, автотранспортом и прочими техническими средствами. 

Использовать материалы, конструкции, оборудование, качество и комплектация которых соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов, оборудования и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием сертификатов качества (при наличии), сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности. 

6.1.8. Осуществлять во время проведения работ охрану мест производства работ, а также вверенного общедомового имущества многоквартирного дома, переданного по акту. 
6.1.9. Осуществлять за свой счет содержание и уборку мест выполнения работ и прилегающих к ним территорий. Во время производства работ по настоящему Договору вывозить строительный мусор в отведенные для этого места.

6.1.10. В случае необходимости осуществить за свой счет в установленном порядке временные подсоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ по настоящему Договору.

6.1.11. Информировать Стороны по их запросам о ходе выполнения работ по настоящему Договору. Незамедлительно поставить в известность Технического заказчика и Регионального оператора обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ. 

6.1.12. При проведении проверок целевого использования средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете Регионального оператора, представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по капитальному ремонту Объекта.
6.1.13. Нести ответственность перед Техническим заказчиком за ненадлежащее качество выполненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гарантийного срока.
6.1.14. Извещать Технического заказчика о готовности выполнения скрытых работ не менее чем за 72 часа до начала проведения соответствующих скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Техническим заказчиком скрытых работ и составления актов об их освидетельствовании. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Техническим заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом или проинформирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Технического заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счёт.
6.1.15. После выполнения всех работ по настоящему Договору письменно известить об этом Технического заказчика в течение 3 (трех) дней.
6.1.16. Передать Техническому заказчику за 3 (три) дня до начала приемки выполненных работ один экземпляр исполнительной документации в объеме и составе согласно требованиям соответствующих нормативных документов. 

6.1.17. Вести общий журнал работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», своевременно оформлять исполнительную документацию.
6.1.18. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ с места производства работ строительные машины, технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также другое имущество, принадлежащее Подрядчику.
6.1.19. Нести риск случайного уничтожения и повреждения Объекта, результатов работ на Объекте до подписания комиссией, указанной в пункте 1.5 Договора протокола осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта и его сдачи по акту приемки выполненных работ
6.1.20. Нести ответственность перед третьими лицами за причинение им имущественного, материального, морального вреда.
В случае повреждения существующих конструкций зданий и (или) действующих инженерных коммуникаций при проведении работ, нести ответственность за причинённый ущерб и восстановить их за свой счет.

6.1.21. Предоставить Техническому заказчику и Региональному оператору отчет о выполнении работ, а также иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием денежных средств.
6.1.22. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства для выполнения работ на Объекте.
6.1.23. Возместить собственникам помещений многоквартирного дома материальный ущерб, нанесенный по вине Подрядчика и (или) третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ на Объекте (субподрядные организации).
6.1.24. По требованию Технического заказчика и (или) Регионального оператора предоставить фотоотчет по видам и этапам работ на Объекте, в том числе по скрытым работам, в цифровом формате.
6.1.25. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподрядные организации), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ, в течение ____  дней с момента заключения договора уведомлять об этом Технического заказчика.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получать от Технического заказчика и Регионального оператора любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.
6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
6.2.4. Привлечь к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподрядные организации), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ.

6.3. Подрядчик подтверждает, что:

6.3.1. До подписания настоящего Договора изучил предмет Договора и может выполнить работы по настоящему Договору на основании проектно-сметной документации, Технического задания по согласованной Сторонами цене в соответствии с законодательством Российской Федерации на условиях, установленных настоящим Договором.
6.3.2. До подписания настоящего Договора произвел осмотр строительной площадки и установил, что состояние строительной площадки удовлетворяет требованиям Подрядчика и соответствует условиям, необходимым для выполнения работ на Объекте.
6.3.3. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объеме, сроках, условиях выполнения работ, стоимости работ, порядке приемки выполненных работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Договору и готов приступить к выполнению своих обязательств на условиях, установленных настоящим Договором.
6.3.4. До сдачи Техническому заказчику по акту приемки выполненных работ  законченного капитальным ремонтом Объекта Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря.

7. Права и обязанности Регионального оператора
7.1.  Региональный оператор обязуется:

7.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, оплатить выполненные Подрядчиком работы на Объекте.

7.1.2. Оказывать содействие в получении Подрядчиком сведений и документов, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.1.3. Утвердить распорядительным документом состав комиссии для осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта и подписания соответствующего протокола. 
7.2. Региональный оператор вправе:

7.2.1. Осуществлять контроль за соответствием объема и качества выполняемых работ.

7.2.2. Запрашивать у Технического заказчика информацию, документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

7.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.2.4. Назначить представителя, уполномоченного действовать от имени Регионального оператора при исполнении обязательств по настоящему Договору. 
7.2.5. Своевременно изучать представляемые Подрядчиком документы и принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ. 

8. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ

8.1. Для предъявления выполненных работ к приемке Техническим заказчиком Подрядчик обязан предоставить следующую исполнительную документацию: 

-  общий журнал работ, с заполнением каждого рабочего дня по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

-  акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых работ, например, – отделочные, санитарно-технические, электромонтажные  работы;

- унифицированные формы №№ КС-2, КС-3, утвержденные постановлением Госкомстатом России от 11.11.1999 № 100, подписанные Техническим заказчиком и Подрядчиком и согласованных ответственным должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющим контроль за реализацией муниципальных программ (подпрограмм) капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе муниципального краткосрочного плана, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).
- сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, паспорта качества на всю, используемую Подрядчиком продукцию, материалы, оборудование;
- документы, подтверждающие утилизацию (захоронение и т.п.) строительного мусора, а также иные документы по требованию Технического заказчика, необходимые для приемки работ.

8.2. Приемка выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору ведется Техническим заказчиком и осуществляется после выполнения всех работ, при наличии протокола осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта, всей необходимой исполнительной документации, подтверждающей количество и качество выполненной работы, а также соответствие ее проектно-сметной документации и техническому заданию.

8.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектно-сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

8.4. Технический заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает и оформляет представленные документы, проверяет формы КС-2, КС-3 на соответствие настоящему Договору и исполнительной документации, подписывает их (в том числе с привлечением представителя органа местного самоуправления и представителя собственников) либо доводит до Подрядчика мотивированный отказ от приёмки работ. 
Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие работ требованиям Технического задания, проектно-сметной документации и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре, техническим условиям, техническим регламентам и требованиям действующего законодательства. 
В этом случае Сторонами составляется акт с указанием недостатков, требующих устранения и перечнем необходимых доработок, и сроков их выполнения, не превышающих 10 (десяти) дней с момента доведения до Подрядчика мотивированного отказа, которые устраняет Подрядчик за свой счет и своими силами. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание Сторонами всех документов переносится на соответствующий срок. 
9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку (штраф, пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9.3.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.4. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреждении имущества.

9.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

9.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволяющими их использование по назначению, Технический заказчик вправе по своему выбору:

9.6.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

9.6.2. потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за выполненные работы.

9.7. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) Подрядчик самостоятельно отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору.

10.  Обеспечение исполнения Договора *
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение   обязательств  по   настоящему  Договору, если это  неисполнение  явилось 
* Необходимость и способ обеспечения исполнения договора участником конкурса (комиссионного отбора), с которым заключается договор, определяется Техническим заказчиком.

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

11.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.

11.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

12.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров.

Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения.

13. Уведомления и извещения

13.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлением оригинала.

13.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

13.3.Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

13.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.          

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

15.2. Технический заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ на Объекте по вине Подрядчика более чем                    на 2 (две) недели.

15.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.  

15.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местонахождения, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

15.5.Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.

15.6. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
16. Реквизиты Сторон

Технический заказчик:

Подрядчик:

Региональный оператор: 

НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12.

ИНН/КПП 8901998519 /890101001, ОГРН 1148900000369 

р/с 40604810467450000001 ПАО Западно-Сибирского банка СБ РФ, 

БИК 047102651, к/с 30101810800000000651

тел. (34922) 4-54-62 (приемная), e-mail: fkr@fondkr89.ru
_______________________    /_______________________/

М.П.
Приложение № 1 к Договору 

от «____»__________2016 г. № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

