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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА
приказом НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» 

от 20 февраля 2017 г. № 18-ОД
Форма договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
(многоквартирных домах)
г. _____________                                                                           
                  «____» ___________ 2017 г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, ____________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________,  с другой стороны, и некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице  _____________________________, действующего на основании ______________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (Извещение №___________), на основании протокола проведения электронного аукциона от _____________    № _______ заключили настоящий договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Технический заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по следующему предмету электронного аукциона: указывается предмет электронного аукциона согласно пункту 8 постановления Правительства РФ от 01 июля 2016 г. № 615.

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемым приложением к Договору (приложение № 1). 
Капитальный ремонт общего имущества проводится Подрядчиком в многоквартирном доме (многоквартирных домах) согласно Адресному перечню многоквартирных домов (приложение № 2) (далее – Объект, Объекты).
Неотъемлемой частью настоящего Договора является График выполнения работ (приложение № 3), в котором указаны стоимость этапов выполнения работ в соответствии с проектной документацией, сроки (периоды) выполнения работ по Договору (в случае если поэтапная стоимость выполнения работ предусмотрена в проектной документации). 
1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества Объекта (Объектов) осуществляется в соответствии с региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2017 - 2019 годы, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2016 года                       № 1008-П (далее – региональный краткосрочный план, автономный округ).

1.3. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, надлежащим образом выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества Объекта (Объектов), предусмотренные Техническим заданием и региональным краткосрочным планом, Технический заказчик – принять выполненные работы, а Региональный оператор – оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором.
1.4. Подрядчик должен иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, перечень которых установлен нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (при необходимости).
1.5. Работы по капитальному ремонту общего имущества Объекта (Объектов) считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме после подписания Техническим заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при наличии протокола осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта, подписанного комиссией, состав которой утверждается Региональным оператором. 

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) должен быть согласован с ответственным должностным лицом органа местного самоуправления городского округа либо муниципального района, осуществляющим контроль за реализацией муниципальных программ (подпрограмм) капитального ремонта многоквартирных домов, представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом (УК, ТСЖ, ЖК), а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).
1.6. Работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов) должны быть выполнены Подрядчиком в строгом соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СП, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, энерго- и ресурсосбережения, а также требованиями государственных надзорных и инспектирующих органов.
1.7. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы составляет _____(не менее 5 (пяти) лет) со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

2.  Сроки выполнения работ

2.1. Сроки (периоды) выполнения работ по настоящему Договору определены Графиком выполнения работ (приложение № 3).
2.2. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторонами настоящего Договора.

Срок окончания работ по настоящему Договору – «___» ____________20__года.

Фактической датой окончания работ является дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
2.3. Дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) является правоустанавливающей датой для определения Техническим заказчиком имущественной ответственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Договору.
2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора Технический заказчик по акту организует работу по передаче Объекта (Объектов) от собственников, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации Подрядчику для выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту. 
2.5. В течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Технический заказчик передает лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, копию настоящего Договора, копию акта о приемке выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.

2.6. Если в процессе капитального ремонта Объекта (Объектов) выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить работу, незамедлительно письменно уведомив об этом Технического заказчика и Регионального оператора с объяснением причин приостановки работ. 

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.
3. Цена Договора 

3.1. Цена настоящего Договора определена на основании цены, предложенной Подрядчиком как победителем электронного аукциона, и составляет      _____________(__________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18%) (или: НДС не облагается в соответствии с частью____ статьи _____ Налогового кодекса Российской Федерации).
3.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость выполненных работ, включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
3.3.*  В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик утверждает расчет индекса договорной цены в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 октября 2014 года № 859-П «Об утверждении Правил определения стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счёт средств окружного бюджета».

Расчет индекса договорной цены осуществляется отдельно в отношении каждого многоквартирного дома. 
Расчет индекса договорной цены согласовывается Техническим заказчиком в течение                         1 (одного) рабочего дня после получения утвержденного документа от Подрядчика. Согласованный индекс договорной цены направляется Техническим заказчиком в адрес Регионального оператора не позднее следующего рабочего дня после согласования. 
* Указанный пункт применяется в случае заключения договора с подрядной организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения.
3.4. Цена Договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. При этом общая стоимость выполненных по настоящему Договору работ не может превышать предельную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту, установленную региональным краткосрочным планом в отношении многоквартирных домов, указанных в Адресном перечне.

В случае если увеличение цены Договора обусловлено включением в проектную (сметную) документацию видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, ранее не предусмотренных в проектной (сметной) документации, данное увеличение должно быть подтверждено заключением о соответствии сметной стоимости нормативам в области сметного нормирования и ценообразования. Заключение выдается ГКУ «Ямалтехэнергоконтроль» либо организацией, имеющей аккредитацию юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной (проектно-сметной) документации.
3.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон при уменьшении предусмотренных настоящим Договором объемов работ. 

3.6. Изменение стоимости и объемов работ по настоящему Договору производится при соблюдении Техническим заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Порядок расчетов по Договору

4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, полученных в виде платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора.

4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Региональным оператором в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: __________________________________________*
* Порядок расчетов по Договору устанавливается Техническим заказчиком в документации об электронном аукционе и согласовывается с Региональным оператором до размещения извещения о проведении электронного аукциона на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки.

Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день перечисления Региональным оператором средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. По завершении срока действия настоящего Договора Стороны производят сверку платежей и осуществляют в случае необходимости соответствующие взаиморасчеты.
4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору Технический заказчик вправе принять по акту о приемке выполненные работы ранее установленного Договором срока окончания работ, а Региональный оператор – произвести полную оплату выполненных работ.

 .

5. Права и обязанности Технического заказчика

5.1. Технический заказчик обязуется:
5.1.1. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномоченное представлять Технического заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе согласовывать (подписывать) документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), финансовых документов.

5.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора по акту организовать работу по передаче Объекта (Объектов) от собственников, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации Подрядчику для выполнения Подрядчиком работ по капитальному ремонту. 

5.1.3. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения от Подрядчика утвержденного расчета индекса договорной цены согласовать указанный документ и направить его в адрес Регионального оператора не позднее следующего рабочего дня после согласования. 

5.1.4. Организовать проведение строительного контроля.  
5.1.5. Осуществить приемку выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Графиком выполнения работ.
5.1.6. Организовать работу по привлечению представителя организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом (УК, ТСЖ, ЖК), для согласования акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)
5.1.7. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно в письменном виде заявить об этом Подрядчику с обязательным уведомлением Регионального оператора.

5.1.8. Вести претензионно-исковую работу с Подрядчиком, в том числе осуществлять расчет неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения и (или) неполного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
5.1.9. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Техническому заказчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной Подрядчиком проектной документации, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.1.10. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока и требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Техническим заказчиком третьих лиц, расходы, понесенные Техническим заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ему требования о возврате средств.
5.1.11. В течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) передать лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, копию настоящего Договора, копию акта о приемке выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.
5.1.12. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и договором на осуществление функций технического заказчика, заключенным с Региональным оператором.

5.2. Технический заказчик вправе:

5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ, их соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов без вмешательства оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Договора.
5.2.3. Контролировать безопасность проведения ремонтных работ (для третьих лиц и окружающей среды), выполнение требований безопасности труда.
5.2.4. Для проверки соответствия качества выполняемых по настоящему Договору работ привлекать независимых экспертов.
5.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с взысканием причиненных убытков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.
6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Своевременно и должным образом выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6.1.2. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволят осуществить надлежащее и своевременное выполнение работ по настоящему Договору.
6.1.3. Назначить в двухдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход выполнения работ по Договору, и в течение                   1 (одного) рабочего дня после назначения письменно известить об этом Технического заказчика, указав предоставленные этим лицам полномочия и приложив образцы их подписей.

6.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора рассчитать и утвердить в отношении каждого многоквартирного дома индекс договорной цены и не позднее следующего дня представить его на согласование Техническому заказчику.
6.1.5. В течение 1 (одного) дня по акту принять Объект (Объекты) от собственников, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации для выполнения работ по капитальному ремонту.

6.1.6. Обеспечить выполнение на Объекте (Объектах) необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными документами. 

6.1.7. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требования законодательства Российской Федерации. 

При выявлении недостатков обеспечить их устранение и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

6.1.8. Обеспечить производство работ на Объекте (Объектах) необходимыми материалами, оборудованием, механизмами, автотранспортом и прочими техническими средствами. 

Использовать материалы, конструкции, оборудование, качество и комплектация которых соответствуют требованиям государственных стандартов, технических условий, требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов, оборудования и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием сертификатов качества (при необходимости), сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности. 

6.1.9. Осуществлять во время проведения работ охрану мест производства работ, а также вверенного общедомового имущества многоквартирного дома, переданного по акту. 
6.1.10. Осуществлять за свой счет содержание и уборку мест выполнения работ и прилегающих к ним территорий. Во время производства работ по настоящему Договору вывозить строительный мусор в отведенные для этого места.

6.1.11. В случае необходимости осуществить за свой счет в установленном порядке временные подсоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ по настоящему Договору.

6.1.12. Информировать Стороны по их запросам о ходе выполнения работ по настоящему Договору. Незамедлительно поставить в известность Технического заказчика и Регионального оператора обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ. 

6.1.13. При проведении проверок целевого использования средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете Регионального оператора, представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по выполняемым (выполненным) работам по настоящему Договору, и при необходимости обеспечить участие своих представителей в работе комиссий, совещаний по проверке целевого использования денежных средств.

6.1.14. Нести ответственность перед Техническим заказчиком за ненадлежащее качество выполненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гарантийного срока.

6.1.15. Извещать Технического заказчика о готовности выполнения скрытых работ не менее чем за 72 часа до начала проведения соответствующих скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Техническим заказчиком скрытых работ и составления актов об их освидетельствовании. 
Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без информирования Технического заказчика либо в случае, когда Технический заказчик был проинформирован о выполнении скрытых работ с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Технического заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счёт.

6.1.16. После выполнения всех работ по настоящему Договору письменно известить об этом Технического заказчика в течение 3 (трех) дней.

6.1.17. Передать Техническому заказчику за 3 (три) дня до начала приемки выполненных работ один экземпляр исполнительной документации в объеме и составе согласно требованиям соответствующих нормативных документов. 

6.1.18. Вести общий журнал работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора                          от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», своевременно оформлять исполнительную документацию.

6.1.19. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ с места выполнения работ строительные машины, технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, а также другое имущество, принадлежащее Подрядчику.

6.1.20. В течение 3 (трех) дней после подписания Техническим заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при наличии протокола осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта, подписанного комиссией, состав которой утверждается Региональным оператором, осуществить передачу Объекта (Объектов) по акту собственникам, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации.

До передачи Объекта (Объектов) риск его (их) случайного уничтожения и повреждения, равно как риск случайного уничтожения и повреждения отдельных результатов работ, лежит на Подрядчике.
6.1.21. Нести ответственность перед третьими лицами за причинение им имущественного, материального, морального вреда.

В случае повреждения существующих конструкций зданий и (или) действующих инженерных коммуникаций при проведении работ, нести ответственность за причинённый ущерб и восстановить их за свой счет.

6.1.22. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства для выполнения работ на Объекте (Объектах).
6.1.23. Возместить собственникам помещений многоквартирного дома материальный ущерб, нанесенный по вине Подрядчика.
6.1.24. По требованию Технического заказчика и (или) Регионального оператора предоставить фотоотчет по видам и этапам работ на Объекте, в том числе по скрытым работам, в цифровом формате.

6.1.25. Незамедлительно информировать Технического заказчика и Регионального оператора: 

 - об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

 - о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препятствующих выполнению работ.

- обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ.
6.1.26. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа.
6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получать от Технического заказчика и Регионального оператора любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.

6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлять иные права.

6.3. Подрядчик подтверждает, что:

6.3.1. До подписания настоящего Договора изучил предмет Договора и может выполнить работы по настоящему Договору на основании проектной, сметной документации, Технического задания по согласованной Сторонами цене в соответствии с законодательством Российской Федерации на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.2. До подписания настоящего Договора произвел осмотр строительной площадки (Объекта, Объектов) и установил, что состояние строительной площадки (Объектов, Объекта удовлетворяет требованиям Подрядчика и соответствует условиям, необходимым для выполнения работ на Объекте (Объектах).

6.3.3. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объеме, сроках, условиях выполнения работ, стоимости работ, порядке приемки выполненных работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Договору и готов приступить к выполнению своих обязательств на условиях, установленных настоящим Договором.

6.3.4. До сдачи Техническому заказчику по акту о приемке выполненных работ                         (форма КС-2)  законченного капитальным ремонтом Объекта, подписании всех необходимых документов и передачи Объекта (Объектов) по акту собственникам, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря.
7. Права и обязанности Регионального оператора

7.1.  Региональный оператор обязуется:

7.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, оплатить выполненные Подрядчиком работы по капитальному ремонту Объекта (Объектов).

7.1.2. Оказывать содействие в получении Подрядчиком сведений и документов, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.1.3. Утвердить распорядительным документом состав комиссии по осмотру законченного капитальным ремонтом Объекта (Объектов) и подписания соответствующего (их)  протокола (ов).  

7.1.4. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа.
7.2. Региональный оператор вправе:

7.2.1. Осуществлять контроль за соответствием объема и качества выполняемых работ.

7.2.2. Запрашивать у Технического заказчика и (или) Подрядчика информацию, документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

7.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.2.4. Своевременно изучать представляемые Подрядчиком документы и принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.
7.2.5. В одностороннем порядке за счет неустойки (штрафа, пени) уменьшить сумму, подлежащую уплате по настоящему Договору, в случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору. Уведомление об удержании неустойки (штафа, пени) направляется Региональным оператором Подрядчику в письменном виде на основании расчета, произведенного Техническим заказчиком.  
7.2.6. Оказать содействие Техническому заказчику в установленный законодательством и настоящим договором срок по передаче лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копий документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копий проектной, сметной документации, копий настоящего Договора, копий акта о приемке выполненных работ) и иных документов, связанных с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.
8. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
8.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящим Договоре порядке и подтверждается подписанием акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), протокола осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта, подписанного комиссией, состав которой утверждается Региональным оператором. 

8.2. Для предъявления выполненных работ к приемке Техническим заказчиком Подрядчик обязан предоставить следующую документацию: 

-  общий журнал работ по форме, установленной приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 года № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

-  акты освидетельствования скрытых работ, оформленные согласно приказу Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в случае проведения скрытых работ);

- исполнительные схемы, графически отображающие объемы, предъявляемых к выполнению работ. Схемы должны быть пронумерованы и датированы. Каждая схема отражает специализированность проводимых работ, например, – отделочные, санитарно-технические, электромонтажные работы и пр.;

- унифицированные формы документов №№ КС-2, КС-3, утвержденные постановлением Госкомстатом России от 11 ноября года 1999 года № 100, подписанные и согласованные в порядке, установленном настоящим Договором;
- сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, паспорта качества на всю, используемую Подрядчиком продукцию, материалы, оборудование. 
8.3. Технический заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает и оформляет представленные документы, проверяет формы       КС-2, КС-3 на соответствие требованиям законодательства и настоящего Договора, подписывает и согласовывает их в порядке, установленном настоящим Договором, либо письменно уведомляет Подрядчика об отказе от приёмки работ.
8.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания, проектной, сметной документации, технических регламентов, иной документации, в том числе оформленные ненадлежащим образом, приемке и оплате не подлежат.

В этом случае Техническим заказчиком составляется акт с указанием недостатков, требующих устранения и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения, который направляется Подрядчику. Подрядчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения данного акта за свой счет и своими силами устраняет выявленные недостатки. При этом окончательная приемка результатов работ и подписание Сторонами всех документов переносится на соответствующий срок. 
8.5. В течение 10 (десяти) дней с момента приемки результатов работ Технический заказчик направляет в адрес Регионального оператора оформленные надлежащим образом: 
- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- протокола (ы) осмотра законченного капитальным ремонтом Объекта (Объектов);
- счет, счет-фактуру;
- копию акта о принятых от Подрядчика документов, указанных в пункте 8.2 Договора;

- копию акта о передаче Подрядчиком Объекта (Объектов) собственникам, ТСЖ, ЖСК или управляющей организации;
- копию акта о передаче Техническим заказчиком лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, документов, указанных в пункте 5.1.11 Договора.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он уплачивает неустойку (штраф, пени). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа (в случае поэтапного выполнения работ). 

Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Технического заказчика.
9.3. По соглашению Сторон сумма, подлежащая уплате по Договору за выполненные работы, может быть уменьшена на сумму неустойки (штрафа, пени), что отражается в Акте о стоимости выполненных работ (приложение № 4).
9.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором,  Техническим заказчиком или Региональным оператором виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку (штраф, пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
9.5.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.6. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреждении имущества.

9.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

9.8. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволяющими их использование по назначению, Технический заказчик вправе по своему выбору:

9.8.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

9.8.2. потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за выполненные работы.

9.9. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) Подрядчик самостоятельно отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору.

10.  Расторжение Договора 
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
а) по соглашению Сторон;

б) по инициативе Технического заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения Договора;
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.2. Технический заказчик вправе расторгнуть Договор об оказании услуг в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Технического заказчика, Регионального оператора или собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах);

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации на осуществление проектных работ;

д) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

10.3. В случае принятия Техническим заказчиком решения об одностороннем расторжении Договора, о таком решении Технической заказчик уведомляет Подрядчика и Регионального оператора в письменной форме не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.

10.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Региональному оператору штраф в размере 10 процентов стоимости Договора в течение 20 календарных дней с момента расторжения Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик будет обязан возместить Техническому заказчику и (или) Региональному оператору в качестве причиненных убытков (вреда).

10.4. В случае частичного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору оплата по Договору не производится. 
11. Обеспечение исполнения Договора

Порядок и условия обеспечения исполнения Договора устанавливаются Техническим заказчиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.

12.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.
13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

13.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров.

Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения.
14. Уведомления и извещения

14.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлением оригинала.

14.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

14.3.Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

14.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.          
16. Заключительные положения

16.1. Предмет настоящего Договора, сроки выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного (ых) дома (ов), продолжительность этапов выполнения работ не могут изменяться в ходе исполнения настоящего Договора.
16.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

16.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.  

16.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местонахождения, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

16.5.Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.

16.6. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
17. Реквизиты Сторон

Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Региональный оператор: 

НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12.

ИНН/КПП 8901998519 /890101001, ОГРН 1148900000369 

р/с 40604810467450000001 ПАО Западно-Сибирского банка СБ РФ, 

БИК 047102651, к/с 30101810800000000651

тел. (34922) 4-54-62 (приемная), e-mail: fkr@fondkr89.ru
_______________________    /_______________________/

М.П.
Приложение № 1
к договору на выполнение работ 

от _______________ №  __
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: ___________________________________________________

	Технические характеристики здания

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительный объем
	м3
	 

	2
	Количество этажей
	шт
	 

	3
	Количество подъездов
	шт
	 

	4
	Количество квартир
	шт
	 

	5
	Материал стен
	 

	6
	Количество лифтов
	шт
	 

	Виды и объемы ремонтно-строительных работ

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во  

	1
	2
	3
	4

	1
	 
	п. м
	 

	2
	 
	м2
	 

	3
	 
	м3
	 

	4
	 
	шт
	 

	5
	Пусконаладочные работы
	
	

	6
	Электролаборатория
	
	

	7
	Пусконаладочные работы ______________
	 
	 


Предложения о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ _______________________________.

	№

п/п
	Наименование показателя


	Требуемое значение



	1
	2
	3

	1
	Срок выполнения работ
	Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторонами настоящего Договора.

Срок окончания работ по настоящему Договору – «___» ____________20__года.

Фактической датой окончания работ является дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

	2
	Гарантийный срок на выполняемые работы
	________(не менее 5 (пяти) лет) со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

	3
	Организация производства работ:
	Все работы необходимо производить в соответствии с рабочим проектом и руководством по применению материалов, технической документацией, проектом производства работ, разрабатываемым подрядчиком с учетом схем монтажа и инструкций предприятий изготовителей.

При выполнении работ необходимо руководствоваться:

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

-РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ»;

РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

ГОСТ, СНиП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в документации об электронном аукционе в зависимости от предмета и состава работ, предусмотренных в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ямало-Ненецкого автономного округа и краткосрочных планах.

	4
	Методы производства работ
	Работы производятся согласно техническому заданию, рабочему проекту, схемам монтажа и инструкциям предприятия-изготовителя.

	5
	Применяемая система контроля качества за выполненными работами
	Система контроля качества осуществляется на основании проекта производства работ, технологических карт, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
СП 73.13330 "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий" и инструкцией предприятия изготовителя. 

Методы контроля: визуальный, измерительный, документальный в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации:

__________________________________________

перечень нормативных правовых актов уточняется в документации об электронном аукционе в зависимости от предмета и состава работ, предусмотренных в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ямало-Ненецкого автономного округа и краткосрочных планах.

	6
	Мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
	Указания по технике безопасности отражается в проекте производства работ и технологических картах.

Указания по пожарной безопасности отражаются в проекте производства работ с учетом требований ППБ при сварочных и огневых работах.
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Все рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, обувью, инструментами и др.), ознакомлены с правилами их использования, обучены безопасными методами и приемами выполнения работ.

Строительный мусор и отходы должны своевременно вывозиться на свалку во избежание захламления территории.

	7
	Требования к материалам и оборудованию (указывается также информация о классе энергетической эффективности материалов, оборудования)
	Применяемые в производстве работ материалы и оборудование должны соответствовать установленным для данного вида материалов и оборудования требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, иметь сертификаты качества (паспорта) и другие документы, удостоверяющие их качество.

Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям по энергетической эффективности согласно Федеральному закону                        от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Все содержащиеся в сметной документации товарные знаки (марки материалов) читать в редакции «… или эквивалент». Эквивалентность материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в локальном сметном расчете.

	8
	Порядок выполнения работ
	Согласно Графику выполнения работ (приложение № 3 к Договору)

	9
	Другие требования
	Предусмотреть использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства.




Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Приложение № 2
к договору на выполнение работ
от ___________ № ______


Адресный перечень многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ по капитальному ремонту (наименование конструктивного элемента)
	Стоимость работ, руб.
(в т.ч. НДС-18%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Региональный оператор:
_____________________    /_______________________/

М.П.
Приложение № 3

к договору на выполнение работ 

от _______________ №  ____
	График выполнения работ
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П/П
	Наименование работ и затрат
	ед. изм.
	кол-во
	Срок исполнения
	__________________ ГОД

	
	
	
	
	
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц

	
	
	
	
	Начало
	Конец
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1


	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сдача выполненных работ (не менее чем за 10 дней до окончания работ по договору)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Региональный оператор: 

_______________________    /_______________________/

М.П.
Приложение № 4
к договору на выполнение работ
от ___________ № ______
Акт стоимости выполненных работ

г. _____________




                                                 _____________ 20___ г.

_________________________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Технический заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, ____________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________,  с другой стороны, и некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице  _____________________________, действующего на основании ______________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,  составили настоящий акт о нижеследующем.

По договору от ____________ № ___________ на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) (далее – Договор) Подрядчиком выполнены следующие виды работ: 

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________


Работы выполнены Подрядчиком в соответствии с Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора, в полном/неполном объеме и надлежащим/ ненадлежащим образом (при наличии замечаний – указать).

Стороны пришли к соглашению, что фактической датой окончания работ по Договору является ______________.
Стоимость выполненных работ по Договору составляет _________________ (_________________) руб. _____ коп., в том числе НДС (НДС не облагается);

Общая сумма денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику по Договору с учетом начисленной неустойки (пени) в сумме _______________ (______________________) руб. ____ коп., составляет    _______________ (______________________) руб. ____ коп,  в том числе НДС (НДС не облагается). 

Претензий по выполнению иных условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Стороны пришли к соглашению, что настоящий акт является неотъемлемой частью Договора.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Региональный оператор: 

НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12.

ИНН/КПП 8901998519 /890101001, ОГРН 1148900000369 

р/с 40604810467450000001 ПАО Западно-Сибирского банка СБ РФ, 

БИК 047102651, к/с 30101810800000000651

тел. (34922) 4-54-62 (приемная), e-mail: fkr@fondkr89.ru
_______________________    /_______________________/

М.П.
