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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА
приказом НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» 

от 07 февраля 2017 г. № 14-ОД
(в ред. приказа от 15 февраля 2017 г.

№ 16-ОД)

Форма договора на выполнение работ 
по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах)
г. _____________                                                                           
            «____» ___________ 2017 г.

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, ____________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________,  с другой стороны, и некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице  _____________________________, действующего на основании ______________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (Извещение №___________), на основании протокола проведения электронного аукциона от _____________    № _______ заключили настоящий договор на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Технический заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемым приложением к Договору (приложение № 1), разработать проектную документацию по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) согласно Адресному перечню многоквартирных домов (приложение № 2) (далее – Объект, Объекты).
1.2. Выполнение работ по разработке проектной документации по настоящему Договору осуществляется в соответствии с региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2017 - 2019 годы, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                            от 27 октября 2016 года № 1008-П (далее – региональный краткосрочный план, автономный округ).

1.3. Подрядчик обязуется в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, надлежащим образом выполнить работы по разработке проектной документации, предусмотренные Техническим заданием и региональным краткосрочным планом, Технический заказчик – принять выполненные работы, а Региональный оператор – оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных Договором.
1.4. Состав и объем проектной документации, разрабатываемой Подрядчиком, определяется в Техническом задании.
1.5. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является предоставление Подрядчиком проектной документации в совокупности расчетов, чертежей и прочих документов, содержащих технические решения, учитывающие инженерные, технологические, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к Объекту, включая сметную стоимость работ по капитальному ремонту на Объекте: Техническому заказчику – в 3 (трех) экземплярах, Региональному оператору – в 1 (одном) экземпляре.
Разработанная Подрядчиком проектная документация должна соответствовать требованиям Технического задания, СНиП, ГОСТ, всем предписаниям и нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Передача Подрядчиком проектной документации Техническому заказчику осуществляется на бумажных и электронных носителях: 
- редактируемые – в формате MSOffice, AutoCAD; 
- нередактируемые – в формате PDF, jpg;
-  сметная документация – в формате Word, Ехсel, РИК. 

1.6. Сметная документация, входящая в состав проектной документации по каждому многоквартирному дому, указанному в Адресном перечне, должна соответствовать нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.
Заключение о соответствии сметной стоимости нормативам в области сметного нормирования и ценообразования производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, государственным казенным учреждением автономного округа "Ямалтехэнергоконтроль" либо организацией, имеющей аккредитацию юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной (проектно-сметной) документации. 
1.7. Для разработки проектной документации в рамках настоящего Договора Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные проектные организации), перед которыми Подрядчик самостоятельно в полном объеме осуществляет свои права и обязанности, несет ответственность на основании отдельных заключенных договоров, имеющих отношение к разработке проектной документации Объекта.  

При этом Подрядчик в полном объеме несет ответственность перед Техническим заказчиком и Региональным оператором за качество проектной документации, разработанной третьими лицами по поручению Подрядчика в рамках исполнения его обязательств по настоящему Договору.
1.8. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств фонда капитального ремонта.
1.9. Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации на осуществление проектных работ.

1.10. Работы по разработке проектной документации считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме после подписания Техническим заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ (приложение № 3). Указанный акт должен быть согласован с ответственным должностным лицом органа местного самоуправления городского округа либо муниципального района, осуществляющим контроль за реализацией муниципальных программ (подпрограмм) капитального ремонта многоквартирных домов, представителем организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом (УК, ТСЖ, ЖК), а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

1.11. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору работы составляет _____(не менее 5 (пяти) лет) с момента подписания акта приемки выполненных работ.

1.12. Право собственности на разработанную проектную документацию принадлежит Региональному оператору.

Право собственности на проектную документации переходит к Региональному оператору в момент полной оплаты выполненных Подрядчиком работ по разработке проектной документации.
2.  Сроки выполнения работ

2.1. Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторонами настоящего Договора.

Срок окончания работ по настоящему Договору – «___» ____________20__года.

Фактической датой окончания работ является дата подписания акта приемки выполненных работ, указанного в пункте 1.10 настоящего Договора.

2.2. Дата подписания акта приемки выполненных работ является правоустанавливающей датой для определения Техническим заказчиком имущественной ответственности Подрядчика в случае нарушения последним сроков выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Если в процессе разработки проектной документации выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить работу, незамедлительно письменно уведомив об этом Технического заказчика и Регионального оператора с объяснением причин приостановки работ. 

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение ____ рабочих дней с момента получения письменного уведомления о приостановке работ.
3. Цена Договора 

3.1. Цена настоящего Договора определена на основании цены, предложенной Подрядчиком как победителем электронного аукциона, и составляет      _____________(__________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18%) (или: НДС не облагается в соответствии с частью____ статьи _____ Налогового кодекса Российской Федерации).
3.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость выполненных работ, включая все налоги, сборы, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
3.3.  Цена Договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 процентов в связи с пропорциональным увеличением объема выполнения работ. При этом общая стоимость выполненных по настоящему Договору работ не может превышать предельную стоимость выполнения работ по разработке проектной документации, установленную региональным краткосрочным планом в отношении многоквартирных домов, указанных в Адресном перечне.

Увеличение цены Договора должно подтверждаться положительным заключением об изменении стоимости сметной документации на разработку проектной документации, выданным государственным казенным учреждением автономного округа "Ямалтехэнергоконтроль" либо организацией, имеющей аккредитацию юридического лица на право проведения негосударственной экспертизы проектной (проектно-сметной) документации. 

  3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон при уменьшении предусмотренных настоящим Договором объемов работ. 

3.5. Изменение стоимости и объемов работ по настоящему Договору производится при соблюдении Техническим заказчиком положений, установленных частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Порядок расчетов по Договору

4.1. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, полученных в виде платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора.

4.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Региональным оператором в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: __________________________________________*
* Порядок расчетов по Договору устанавливается Техническим заказчиком в документации об электронном аукционе и согласовывается с Региональным оператором до размещения извещения о проведении электронного аукциона на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки.

Днем оплаты работ по настоящему Договору во всех случаях считается день перечисления Региональным оператором средств на расчетный счет Подрядчика.

4.3. По завершении срока действия настоящего Договора Стороны производят сверку платежей и осуществляют в случае необходимости соответствующие взаиморасчеты.
4.4. При досрочном выполнении Подрядчиком работ по настоящему Договору Технический заказчик вправе принять по акту приемки выполненные работы ранее установленного Договором срока окончания работ, а Региональный оператор – произвести полную оплату выполненных работ.

 .

5. Права и обязанности Технического заказчика

5.1. Технический заказчик обязуется:
5.1.1. Распорядительным документом назначить должностное лицо, уполномоченное представлять Технического заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору с правом согласования (подписи) документации, указанной в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящего Договора.  

5.1.2. На стадии разработки проектной документации проверять и согласовывать материалы (данные) проектной документации и (или) ее частей в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком таких материалов (данных) Техническому заказчику.
5.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть разработанную проектную документацию, переданную Подрядчиком для предварительного согласования.

5.1.4. Рассмотреть готовую проектную документацию в течение 5 (пяти)  рабочих дней с момента ее получения, произвести приемку выполненных работ и направить Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.1.5. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно в письменном виде заявить об этом Подрядчику с обязательным уведомлением Регионального оператора.

5.1.6. Вести претензионно-исковую работу с Подрядчиком, в том числе осуществлять расчет неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения и (или) неполного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
5.1.7. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Техническому заказчику третьим лицом в связи с выявленными недостатками в разработанной Подрядчиком проектной документации, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.1.8. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока и требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений и недостатков в разумный срок, своими силами и за свой счет.

В случае если устранение недостатков производилось с привлечением Техническим заказчиком третьих лиц, расходы, понесенные Техническим заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления ему требования о возврате средств.
5.1.9. Исполнять иные обязанности в соответствии с договором на осуществление функций технического заказчика, заключенным с Региональным оператором.

5.2. Технический заказчик вправе:

5.2.1. В любое время осуществлять контроль качества и сроков выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления сведений о ходе исполнения Договора.
5.2.3. В письменной форме запросить у Подрядчика проектную документацию по отдельным этапам работ на бумажном и (или) электронном носителях
5.2.4. Для проверки соответствия качества выполняемых по настоящему Договору работ привлекать независимых экспертов.
5.2.5. В случае несоответствия результата выполненных работ условиям Договора возвратить Подрядчику проектную документацию на доработку с письменным указанием причины возврата, установив для устранения Подрядчиком выявленных нарушений срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.
5.2.6. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с взысканием причиненных убытков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Своевременно и должным образом выполнить обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ.

В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц оплата оказанных этими лицами услуг осуществляется за счет средств Подрядчика.  

6.1.2. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт и компетентность которых позволят осуществить надлежащее и своевременное выполнение работ по настоящему Договору.
6.1.3. Информировать в письменном виде Технического заказчика и Регионального оператора о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.
6.1.4. Обеспечить качество выполняемых работ согласно требованиям технических регламентов, действующим строительным нормам и правилам, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
6.1.5. Не передавать результат работ (проектную документацию) или его части третьим лицам без письменного согласия Технического заказчика и Регионального оператора.
6.1.6. Нести ответственность перед Техническим заказчиком за ненадлежащее качество выполненных работ и устранить обнаруженные недостатки в период гарантийного срока.
6.1.7. Гарантировать Техническому заказчику и Региональному оператору отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе разработанной в рамках настоящего Договора проектной документации или ограничивать их выполнение.
6.1.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе о сложностях, возникающих при его исполнении. Предоставлять по запросам Технического заказчика иную информацию о ходе исполнения настоящего Договора, в том числе путем письменных разъяснений.
6.1.9. Незамедлительно информировать Технического заказчика и Регионального оператора: 

 - об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

 - о приостановлении или прекращении работы с указанием причин, препятствующих выполнению работ.

- обо всех, независящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на сроки и качество выполняемых работ.
6.1.10. Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания работ предоставить Техническому заказчику и Региональному оператору для предварительного согласования разработанную проектную документацию.
6.1.11. Устранить в процессе предварительного согласования разработанной проектной документации выявленные Техническим заказчиком и (или) Региональным оператором недостатки в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней.
6.1.12. При проведении проверок целевого использования средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете Регионального оператора, представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по выполняемым (выполненным) работам по настоящему Договору, и при необходимости обеспечить участие своих представителей в работе комиссий, совещаний по проверке целевого использования денежных средств.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. Получать от Технического заказчика и Регионального оператора любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты за выполненные работ по настоящему Договору.

6.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.2.4. Привлечь к выполнению работ на Объекте третьих лиц (субподрядные организации), обладающих необходимым опытом работы, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - документами, подтверждающими их право на выполнение соответствующего вида работ.
7. Права и обязанности Регионального оператора

7.1.  Региональный оператор обязуется:

7.1.1. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, оплатить выполненные Подрядчиком работы по разработке проектной документации.

7.1.2. Оказывать содействие в получении Подрядчиком сведений и документов, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

7.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть разработанную проектную документацию, переданную Подрядчиком для предварительного согласования.

7.2. Региональный оператор вправе:

7.2.1. Осуществлять контроль за соответствием объема и качества выполняемых работ.

7.2.2. Запрашивать у Технического заказчика и (или) Подрядчика информацию, документы, необходимые для исполнения настоящего Договора.

7.2.3. Требовать от Сторон исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.2.4. Назначить представителя, уполномоченного действовать от имени Регионального оператора при исполнении обязательств по настоящему Договору. 
7.2.5. Своевременно изучать представляемые Подрядчиком документы и принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ. 

7.2.6. В одностороннем порядке за счет неустойки (штрафа, пени) уменьшить сумму, подлежащую уплате по настоящему Договору, в случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору. Уведомление об удержании неустойки (штафа, пени) направляется Региональным оператором Подрядчику в письменном виде на основании расчета, произведенного Техническим заказчиком.  

8. Порядок сдачи и приёмки выполненных работ
8.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре, производится в установленном настоящим Договоре порядке и подтверждается подписанием акта приемки выполненных работ, указанного в пункте 1.10 настоящего Договора.

8.2. Подрядчик письменно извещает Технического заказчика о готовности передать проектную документацию по акту приемки выполненных работ не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания работ по настоящему Договору.
Одновременно с извещением о готовности работ к сдаче Подрядчик передает Техническому заказчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах, прилагая к нему следующие документы:

- проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах в сброшюрованном виде на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде в формате (форматах), установленном (установленных) пунктом 1.5 настоящего Договора
-счёт и (или) счёт-фактуру;

-накладная на переданную документацию (опись передаваемых документов).

Указанные в настоящем пункте документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
8.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней Технический заказчик проверяет соответствие объема и качества выполненных работ установленным требованиям и возвращает Подрядчику подписанный акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах либо мотивированный отказ в подписании акта.

Основаниями для отказа в приёмке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям Технического задания и Договора.

8.4. В случае мотивированного отказа Технического заказчика от приемки работ Техническим заказчиком и Подрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней составляется Протокол разногласий с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.5. В случае мотивированного отказа Технического заказчика от приемки выполненных работ Подрядчик устраняет выявленные в проектной документации недостатки и вносит соответствующие изменения в согласованный с Техническим заказчиком срок без дополнительной оплаты. 
8.6. Работы считаются принятыми с момента подписания Техническим заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ.
8.7. Акт приемки выполненных работ составляется в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора. 
В адрес Регионального оператора экземпляр подписанного акта приемки выполненных работ и комплект документов, указанных в пункте 8.2 настоящего Договора направляется Техническим заказчиком.
8.8. Риск случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Техническим заказчиком несет Подрядчик.
9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, он уплачивает неустойку (штраф, пени). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа (в случае поэтапного выполнения работ). 

Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены. 

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Технического заказчика.
9.3. По соглашению Сторон сумма, подлежащая уплате по Договору за выполненные работы, может быть уменьшена на сумму неустойки (штрафа, пени), что отражается в Акте о стоимости выполненных работ (приложение № 4).
9.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором,  Техническим заказчиком или Региональным оператором виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку (штраф, пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
9.5.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств по Договору произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.6. Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные убытки, выразившиеся в произведенных Стороной расходах, утрате или повреждении имущества.

9.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

9.8. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими их качество и не позволяющими их использование по назначению, Технический заказчик вправе по своему выбору:

9.8.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

9.8.2. потребовать от Подрядчика уменьшения установленной цены за выполненные работы.

9.9. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) Подрядчик самостоятельно отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору.

10.  Расторжение Договора 
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
а) по соглашению Сторон;

б) по инициативе Технического заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения Договора;
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.2. Технический заказчик вправе расторгнуть Договор об оказании услуг в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях:

а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ;

б) задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) календарных дней по причинам, не зависящим от Технического заказчика, Регионального оператора или собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах);

в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных Договором, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к качеству работ и (или) технологии проведения работ;

г) аннулирование, отзыв, прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации на осуществление проектных работ;

д) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

10.3. В случае принятия Техническим заказчиком решения об одностороннем расторжении Договора, о таком решении Технической заказчик уведомляет Подрядчика и Регионального оператора в письменной форме не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.

10.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 10.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Региональному оператору штраф в размере 10 процентов стоимости Договора в течение 20 календарных дней с момента расторжения Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик будет обязан возместить Техническому заказчику и (или) Региональному оператору в качестве причиненных убытков (вреда).

10.4. В случае частичного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору оплата по Договору не производится. 
11. Обеспечение исполнения Договора

Порядок и условия обеспечения исполнения Договора устанавливаются Техническим заказчиком в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

12. Форс-мажор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другие Стороны о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.

12.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.
13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

13.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров.

Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения.
14. Уведомления и извещения

14.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием их Стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлением оригинала.

14.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

14.3.Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

14.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.          
16. Заключительные положения

16.1. Предмет настоящего Договора, сроки выполнения работ по разработке проектной документации, продолжительность этапов выполнения работ не могут изменяться в ходе исполнения настоящего Договора.
16.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

16.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации.  

16.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего местонахождения, номеров телефонов и факсов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

16.5.Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах по одному для каждой из Сторон.

Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.

16.6. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
17. Реквизиты Сторон

Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Региональный оператор: 

НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12.

ИНН/КПП 8901998519 /890101001, ОГРН 1148900000369 

р/с 40604810467450000001 ПАО Западно-Сибирского банка СБ РФ, 

БИК 047102651, к/с 30101810800000000651

тел. (34922) 4-54-62 (приемная), e-mail: fkr@fondkr89.ru
_______________________    /_______________________/

М.П.
Приложение № 1
к договору на выполнение работ
от ___________ № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ___________________________________________________

	№
	Перечень основных данных и требований

	1
	2
	3

	1. 
	Основание для проектирования
	Жилищный кодекс Российской Федерации.

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
Региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2016 года № 1008-П.

Порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2014 г. № 733-П.

	2. 
	Адрес проектируемого объекта
	_____________________

	3. 
	Данные об особых условиях площадки и района
	_____________________

	4. 
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	При необходимости

	5. 
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности населения жилого здания
	При необходимости

	6. 
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию
	При необходимости

	7. 
	Сроки и очерёдность ремонта
	При необходимости

	8. 
	Технико-экономические показатели
	____________________

	9. 
	Исходные данные, 

предоставляемые Техническим заказчиком при заключении договора.
	Копия технического паспорта многоквартирного дома

Исходные данные для составления смет и ПОС.

	10. 
	Исходные данные, получаемые Подрядчиком самостоятельно.
	Все недостающие исходные данные

	11. 
	Состав работ 
	1. Предпроектное обследование

2. Выполнить обмерные работы.  

3. __________(и другие предусмотренные сметой проектные работы, постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87)

4. ….

	12. 
	Предварительное согласование проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	При необходимости

	13. 
	Энергосберегающие мероприятия
	В соответствии с требованиями действующих нормативных документов

	14. 
	Требования к проектной документации
	Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии со следующими нормами действующего законодательства Российской Федерации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;

ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий»;

ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования»;

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СП 15.13330.2012 «СНиП П-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;

СП 16.13330.2011 «СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»;

СП 17.13330.2001 «СНиП П-26-76 «Кровли».

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»;

СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП 13330.2012 «СНиП 2.04.0185 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СП 54.13330.2011 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

СП 64.13330.2011 «СНиП И-25-80 «Деревянные конструкции»;

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 131.13330.2012 «СНиП23-01-99 «Строительная климатология»;

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824);

ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.";

ГОСТ, СНИП, СП и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации.

Данный перечень нормативных правовых актов уточняется в зависимости от состава работ (услуг), предусмотренных в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

	15. 
	Требования к составу сметной документации
	1. Сметную стоимость определить в двух уровнях цен, в программном комплексе РИК:                                                              - в базисном уровне цен (ТЕР-2001) ЯНАО.                                                          - в текущем уровне цен по состоянию на момент выдачи сметной документации.

2. Метод определения стоимости – базисно-индексный. 

3. В сводном сметном расчете учесть прочие затраты в соответствии с ПОС и исходными данными, услуги строительного контроля для составления сметной документации. 

4. Сметную документацию разработать в соответствии МДС 81-35.2004, постановлением Правительства ЯНАО от 23.10.2014 № 859-П.

5. Сметную документацию разработать с разбивкой по видам работ.

- Накладные расходы и сметную прибыль определить по видам ремонтно-строительных работ и нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004) с учетом изменений, введенных Федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом № ЮТ-260/06 от 31.01.2005г. «О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве».

	16. 
	Количество экземпляров документации, передаваемой Техническому заказчику
	Документация передаётся Техническому заказчику:

- на бумажном носителе в виде сброшюрованной книги – 4 экземпляра.

- на электронном носителе – 2 экземпляра.

	17. 
	Формат предоставления документов в электронном виде
	Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. 
Форматы:

- редактируемые – MSOffice, AutoCAD; 

- нередактируемые – PDF, jpg;

- сметы – в формате Word, Ехсel, РИК.

	18. 
	Прочие требования
	1. Принятые в проектной документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2. При проведении работ по капитальному ремонту общего имущества предусмотренных проектом, выполнять корректировку ПСД по письменному требованию Технического заказчика в случае возникновения непредвиденных обстоятельств препятствующих выполнению мероприятий.

3. При разработке проектной и сметной документации предусмотреть мероприятия, обеспечивающие эксплуатацию существующего многоквартирного дома и проживание граждан на период проведения капитального ремонта.
4. В случае, если при выполнении работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, вследствие их технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества собственников помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества, проектной и сметной документацией должны предусматриваться работы по их восстановлению за счёт средств фонда капитального ремонта.
5. Предусматривать использование материалов и оборудования российского производства за исключением случаев, когда на территории Российской Федерации отсутствуют аналоги, отвечающие техническим характеристикам материалов и оборудования зарубежного производства.

 


Примечание – Состав технического задания на проектные работы может уточняться применительно к особенностям проектируемых объектов и условиям организации капитального ремонта
Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.

Приложение № 2
к договору на выполнение работ
от ___________ № ______


Адресный перечень многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Вид работ по капитальному ремонту (наименование конструктивного элемента)
	Стоимость работ, руб.
(в т.ч. НДС-18%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Региональный оператор:
_____________________    /_______________________/

М.П.
Приложение № 3
к договору на выполнение работ
от ___________ № ______
Акт приемки выполненных работ
_________________________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Технический заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, ____________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  составили настоящий акт о нижеследующем.
В соответствии с договором на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) от _______________ № ____________ (далее – Договор)  Подрядчик передает Техническому заказчику проектную документацию по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах), расположенном (-ых) по адресу (-ам):


1. ______________________________________________


2._______________________________________________


3. ______________________________________________…


В составе разработанной Подрядчиком проектной документации представлено на бумажных носителях:


1.________________________________ на ____ л. в ____ экз.;


2.________________________________ на ____ л. в ____ экз.;


3.________________________________ на ____ л. в ____ экз......


В составе разработанной Подрядчиком проектной документации представлено на электронных носителях:


1.________________________________ в формате_________ в ____ экз.;


2.________________________________ в формате_________ в ____ экз.;


3.________________________________ в формате_________ в ____ экз….

Стороны пришли к соглашению, что разработанная Подрядчиком проектная документация соответствует требованиям Технического задания, СНиП, ГОСТ, всем предписаниям и нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стороны подтверждают, что сметная документация, входящая в состав проектной документации по многоквартирным (-ому) домам (-у), соответствует нормативам в области сметного нормирования и ценообразования. Заключение о соответствии сметной стоимости нормативам в области сметного нормирования и ценообразования получено в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Технический заказчик претензий к качеству проектной документации, ее оформлению не имеет / имеет, обязательства по Договору выполнены Подрядчиком полностью и в срок.
Общая стоимость работ по Договору составляет _____________(__________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18%) (или: НДС не облагается в соответствии с частью____ статьи _____ Налогового кодекса Российской Федерации) и изменению не подлежит.
Настоящий акт составлен в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Региональному оператору. 

Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Согласовано:
От органа местного самоуправления:

_______________________    /_______________________/

М.П.

От организации, осуществляющей деятельность 
по управлению многоквартирным домом (УК, ТСЖ, ЖК)
_______________________    /_______________________/

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме
 _______________________    /_______________________/

Приложение № 4
к договору на выполнение работ
от ___________ № ______
Акт стоимости выполненных работ

г. _____________




                                                 _____________ 20___ г.

_________________________________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Технический заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, ____________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________________,  с другой стороны, и некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице  _____________________________, действующего на основании ______________, с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны»,  составили настоящий акт о нижеследующем.

По договору от ____________ № ___________ на выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных домах) (далее – Договор) Подрядчиком выполнены следующие виды работ: 

1. ___________________________

2. ___________________________

3. ___________________________


Работы выполнены Подрядчиком в соответствии с Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора, в полном/неполном объеме и надлежащим/ ненадлежащим образом (при наличии замечаний – указать).

Стороны пришли к соглашению, что фактической датой окончания работ по Договору является ______________.
Стоимость выполненных работ по Договору составляет _________________ (_________________) руб. _____ коп., в том числе НДС (НДС не облагается);

Общая сумма денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику по Договору с учетом начисленной неустойки (пени) в сумме _______________ (______________________) руб. ____ коп., составляет    _______________ (______________________) руб. ____ коп,  в том числе НДС (НДС не облагается). 

Претензий по выполнению иных условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Стороны пришли к соглашению, что настоящий акт является неотъемлемой частью Договора.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Технический заказчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Подрядчик:

_______________________    /_______________________/

М.П.
Региональный оператор: 

НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

Местонахождение: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12.

ИНН/КПП 8901998519 /890101001, ОГРН 1148900000369 

р/с 40604810467450000001 ПАО Западно-Сибирского банка СБ РФ, 

БИК 047102651, к/с 30101810800000000651

тел. (34922) 4-54-62 (приемная), e-mail: fkr@fondkr89.ru
_______________________    /_______________________/

М.П.
