некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе»
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ПРИКАЗ

   «09» января 2018 г.






                    № 1-ОД                     
г. Салехард

Об утверждении формы договора 

на осуществление функций технического заказчика
В соответствии с подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2018 году, утвержденного постановлением Правительства Ямало-​Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2017 года № 1420-П (далее – автономный округ),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму договора на осуществление функций технического заказчика, регулирующего взаимоотношения регионального оператора и органа местного самоуправления муниципального образования в автономном округе и (или) муниципального бюджетного (казенного) учреждения по передаче функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа.

2. Отделу информационно-технического обеспечения (Алыков Р.Ч.) разместить настоящий приказ в сети интернет на официальном сайте некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе».

3. Отделу договорной и претензионной работы (Хаджирадова Е.А) организовать работу по заключению договора на осуществление функций технического заказчика с органами местного самоуправления муниципального образования в автономном округе и (или) муниципальными бюджетными (казенными) учреждениями по передаче функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории автономного округа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор








       А.И. Касьяненко
УТВЕРЖДЕНА

приказом 

НО «Фонд капитального

ремонта МКД в ЯНАО»
от 09 января 2018 г. № 1-ОД
Форма договора № _______
на осуществление функций технического заказчика
город Салехард 






               _____________2018 г.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе», именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице ______________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, 

и_________________________, именуемая(ое) в дальнейшем «Технический заказчик», в лице___________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.В соответствии с настоящим Договором Региональный оператор передает, а Технический заказчик принимает на себя функции по оказанию услуг и (или) выполнению работ по организации и проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном(ых) доме(ах), расположенном(ых) на территории __________________________, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора.

1.2. Многоквартирный(е) дом(а), подлежащий(е) капитальному ремонту, а также перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в этом (этих) многоквартирном(ых) доме(ах) определены региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2017 - 2019 годы, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2016 года № 1008-П.

1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с частью 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 13 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало​-Ненецкого автономного округа», Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2018 году, утвержденным постановлением Правительства Ямало-​Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2017 года № 1420-П (далее – Порядок № 1420-П).
1.4. Функции Технического заказчика определены в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Функции Технического заказчика осуществляются на безвозмездной основе.

1.6. Привлечение Техническим заказчиком подрядных организаций (исполнителей работ) для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года № 615 (далее – Положение № 615).
1.7. Оплата оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа на основании договора между Региональным оператором, Техническим заказчиком и подрядной организацией (исполнителем работ), регулирующего взаимоотношения сторон по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного(ых) дома(ов).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

2.1. Технический заказчик обязан:

2.1.1. Самостоятельно и надлежащим образом исполнять функции технического заказчика работ по капитальному ремонту, указанные в приложении № 1 к настоящему Договору.

2.1.2. Привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов подрядные организации в порядке, установленном Положением № 615.

2.1.3. Не позднее чем за 10 (десять) дней до размещения извещения о проведении электронного аукциона на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в порядке, установленном Положением № 615, направить документацию об электронном аукционе на согласование с Региональным оператором в электронном виде. 
2.1.4. Не допускать нецелевого использования средств фонда капитального ремонта, формируемого собственниками помещений в многоквартирных домах на счете Регионального оператора, средств государственной и муниципальной поддержки, иных источников финансирования, за счет которых осуществляются работы по договору, заключенному с подрядной организацией.

2.1.5. Организовать передачу объекта капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме от собственников, ТСЖ, ЖСК или управляющих организаций подрядной организации по акту для проведения капитального ремонта в соответствии с условиями договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1.6. После проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в порядке и на условиях, установленных законодательством и договором на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечить передачу завершенного объекта собственникам, ТСЖ, ЖСК или управляющим организациям по акту с приложением копий документов о проведенном капитальном ремонте (в том числе копий проектной, сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ) и иных документов, связанных с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.

2.1.7. Обеспечить на стадии подготовки капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме получение всех необходимых разрешений и согласований, а также разработку, экспертизу (в случаях, предусмотренных законодательством) и утверждение проектно-сметной, сметной документации.

2.1.8. В случае привлечения ТСЖ, ЖСК, УК подрядных организаций (исполнителей работ) для оказания услуг по разработке проектной документации в соответствии с Порядком отбора подрядных организаций и организаций, осуществляющих строительный контроль, для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 506-П, обеспечить проверку проектной документации и выдачу заключения на соответствие проектной документации техническому заданию и техническим регламентам.  

2.1.9. По требованию Регионального оператора своевременно предоставлять оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, подтверждающих разработку проектной (проектно-сметной) документации, экспертизу (проверку достоверности определения сметной стоимости) проектной (проектно-сметной) документации, оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

2.1.10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Технического заказчика, делающих невозможным надлежащее, качественное и своевременное выполнение Техническим заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, извещать об этом Регионального оператора.

2.1.11. Сообщать по требованию Регионального оператора все сведения о ходе работ по капитальному ремонту, а также о ходе исполнения поручений по настоящему Договору.

2.1.12.Составлять акты с указанием обнаруженных недостатков, дефектов, нарушений, указывать, по чьей вине они произошли, указывать конкретные требования, направленные на устранение выявленных недостатков, дефектов, нарушений с указанием сроков их устранения.

2.1.13. При обнаружении любых дефектов, отступлений от требований руководящих документов, возникновения аварийных ситуаций, проведении проверки контролирующих и надзорных органов немедленно сообщать об этом Региональному оператору и приостановить работы до получения от него необходимых указаний.

2.1.14. Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала приемки работ письменно известить Регионального оператора о готовности подрядчика к сдаче выполненных работ.

2.1.15. Лично участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, подписывать акты приемки выполненных работ. 
2.1.16. Рассматривать заявления и жалобы собственников помещений многоквартирного дома, связанных с проведение работ по капитальному ремонту.

2.1.17. Установить в договоре, заключенном с подрядной организацией, гарантийный срок на оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства исполнителя работ по устранению выявленных нарушений в разумный срок за свой счет и своими силами.

2.1.18. Вести претензионно-исковую работу с подрядными организациями, в том числе осуществлять расчет пени (штрафов, неустойки) в случае неисполнения и (или) неполного исполнения обязательств по договорам на выполнение работ.

2.1.19. В трехдневный срок уведомить Регионального оператора о принятом органом местного самоуправления решении о передаче субсидии, предоставленной из окружного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с Порядком № 1420-П, бюджетам поселений, находящихся в границах соответствующих муниципальных районов. 

2.1.20. Не допускать конфликта интересов при исполнении функций технического заказчика.

2.2. Технический заказчик вправе:
2.2.1. Проверять в любое время ход и качество работ по капитальному ремонту, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность порядной организации.
2.2.2. Проверять наличие технической и иной разрешительной документации, необходимой для выполнения подрядчиком работ по капитальному ремонту.

2.2.3. Определять объем оказанных услуг и (или) выполненных работ

2.2.4. В пределах своей компетенции давать обязательные указания подрядной организации, в том числе требовать выполнения работ в полном соответствии с техническими регламентами, запрещать подрядной организации применять не отвечающие нормативно-техническим актам некачественные строительные материалы.  

2.2.5. Требовать от подрядной организации надлежащего транспортирования и складирования строительных материалов, деталей и конструкций, а также содержание объекта капитального ремонта в чистоте и порядке.
2.2.6. Принимать участие в судебных заседаниях по вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора.

2.2.7. Требовать от Регионального оператора своевременного и в полном объеме исполнения обязательств по настоящему Договору.
         3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА


3.1. Региональный оператор обязан:

3.1.1. Своевременно и в полном объеме предоставлять Техническому заказчику информацию, необходимую для эффективной реализации регионального краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе о фактических источниках финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план.


3.1.2. Своевременно давать Техническому заказчику поручения, согласовывать с ним условия их выполнения.

3.1.3. Обеспечить формирование комиссии в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации и подпунктом «г» пункта 6.1 Порядка № 1420-П.

3.1.4. Осуществлять предварительную оплату (авансирование) услуг и (или) работ по капитальному ремонту в размере не более 30% от стоимости работ по договорам, заключенным с подрядными организациями, если такая предварительная оплата (авансирование) установлена договорами на выполнение работ.


3.2. Региональный оператор вправе:

3.2.1. Требовать от Технического заказчика надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.


3.2.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ по капитальному ремонту, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

3.2.3. Требовать от Технического заказчика оригиналы (надлежащим образом заверенные копии) документов, подтверждающих разработку проектной (проектно-сметной) документации, экспертизу (проверку достоверности определения сметной стоимости) проектной (проектно-сметной) документации, оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору одной из Сторон причинило убытки другой Стороне, виновная Сторона обязана возместить их в полном объеме.
4.3. Стороны несут ответственность за неразглашение конфиденциальной информации, ставшей известной каждой из Сторон в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА


5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.


5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней известить другую Сторону о наступлении действия или прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.


5.3. Срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

6. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ


6.1. Все уведомления и извещения, необходимые для исполнения настоящего Договора, совершаются в письменной форме с обязательным подписанием стороной, путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим представлением оригинала.


6.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.


6.3. Любое извещение или уведомление, направленное почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связью считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.


6.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.


7.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения споров.


Претензии подлежат рассмотрению в течение 10 (десять) рабочих дней с даты их получения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств в рамках реализации регионального краткосрочного плана капитального ремонта, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2016 года № 1008-П, и Порядка № 1420-П.
8.2. Любые дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

9.2. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется законодательство Российской Федерации, законодательство Ямало-Ненецкого автономного округа.

9.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего места нахождения, номеров телефонов и электронной почты не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. Тексты идентичны, имеют равную юридическую силу.

9.4. Все дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	
	НО «Фонд капитального ремонта МКД

в ЯНАО»

Местонахождение: 629008, 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Кирпичная, д. 12

ИНН/КПП 8901998519/890101001

ОГРН 1148900000369, 
тел. (34922) 4-54-62

р/с  40603810967450000036

Счет Регионального оператора для уплаты взносов на капремонт: 

р/с  40604810467450000001 

Западно-Сибирский ПАО Сбербанк, 

БИК 047102651

к/с 30101810800000000651

E-mail: fkr@fondkr89.ru

	____________________ /_________________/

МП
	____________________ /_______________/
МП


Приложение 

к договору 

на осуществление функций 

технического заказчика


от _________ 2018 г. № ____

ФУНКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

1. Организация и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора.

2. Осуществление контроля качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения работ подрядной организацией и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

3. Оказание содействия подрядной организации в выполнении работ по капитальному ремонту в случаях, объеме и порядке, предусмотренных договором, заключенным с подрядной организацией.

4. Организация проведения строительного контроля в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

5. Контроль безопасность проведения ремонтных работ (для третьих лиц и окружающей среды), выполнение требований безопасности труда.

6. Определение соответствия используемых при выполнении работ технологий установленным законодательством Российской Федерации нормативам.

7. Осуществление приемки выполненных работ (в том числе промежуточных этапов) в порядке и сроки, установленные договором, заключенным с подрядной организацией.

8. Контроль своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, оформление в письменной форме замечаний о выявленных недостатках, составление актов об устранении выявленных недостатков.

9. Своевременное предъявление претензии к подрядной организации о возмещении убытков, уплате неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, заключенному с подрядной организацией по согласованию с Региональным оператором. 

10. По требованию Регионального оператора представление оперативной информации о ходе выполнения работ по капитальному ремонту, иной отчетности.
11. Обеспечение своевременной оплаты по договору, заключенному с подрядной организацией, за счет средств государственной поддержки, муниципальной поддержки и иных источников финансирования.

12. Назначение организационно-распорядительным документом должностных лиц, персонально ответственных за осуществление контроля выполнения подрядной организацией работ по капитальному ремонту с правом подписи документов.
13. Привлечение подрядной организации к участию в деле по иску, предъявленному Региональному оператору третьим лицом в связи с выявленными недостатками работ по капитальному ремонту, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, заключенному с подрядной организацией.

14. Осуществление контроля за исполнением предписаний органов государственного жилищного надзора, органов прокуратуры, иных надзорных органов.

15. Осуществление анализа затрат по отдельным видам работ и услуг, разъяснение финансовых и технических вопросов контролирующим органам.

16. Незамедлительное извещение Регионального оператора о выявленных случаях аварийного состояния объекта капитального ремонта.

17. В случае обнаружения в процессе работ по капитальному ремонту многоквартирного дома объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, письменное уведомление Регионального оператора и подрядчика о необходимости приостановления работ, а также извещение об обнаружении такого объекта соответствующих органов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия.

18. Для выполнения работ, требующих наличия членства в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, самостоятельное привлечение к выполнению данных работ индивидуального предпринимателя и (или) юридическое лицо, состоящих в такой саморегулируемой организации.
19. Осуществление иных функций по согласованию Сторон.
От Регионального оператора

____________

/_______________/

От Технического заказчика 

______________          
/_______________/
